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ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA ARES SARDEGNA E LA ASL N. 

1 DI SASSARI, AI SENSI DELL’ART. 15 L. 241/90, PER L’AFFIDAMENTO 

DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI RELATIVE ALL’ADEGUAMENTO 

EDILIZIO DEI SITI DELLE STRUTTURE SANITARIE DESTINATARIE 

DEGLI INTERVENTI PNRR M6C2 - INTERVENTO 1.1 

AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE 

OSPEDALIERO “GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE” 

TRA 

L’Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925, con sede legale in 

Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1, in persona del Direttore Generale e 

legale rappresentante ________________________, di seguito e per brevità 

“ARES”, 

e 

l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n.1 di SASSARI C.F. 02884000908, con 

sede legale in SASSARI, nella Via Alceo Cattalochino n. 9 – 07100 Sassari, in 

persona del Direttore Generale e legale rappresentante DOTT. FLAVIO SENSI, di 

seguito e per brevità “ASL 1”, 

(nel proseguo del presente atto denominate anche e solo "Parti") 

PREMESSO 

- che con Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 177 del 

27.07.2023 sono state approvate le convenzioni con le Aziende Socio Sanitarie del 

SSR Sardegna, relative alle attività necessarie per l’adeguamento delle strutture 

destinate all’installazione delle Grandi Apparecchiature finanziate con i fondi PNRR; 

- che il Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n.1 di 

SASSARI ha sottoscritto digitalmente la convenzione in data 25/05/2023; 
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- che con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 33/9 del 13.10.2023 sono state assegnate le risorse relative 

all’integrazione finanziaria al co-finanziamento regionale in relazione al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute; 

- che le parti della presente convenzione hanno rilevato la non fattibilità di 

realizzazione delle attività pianificate secondo le scadenze indicate nei 

cronoprogrammi inizialmente previsti nella convenzione di cui sopra e, pertanto, 

hanno condiviso di provvedere ad un aggiornamento degli stessi conformemente 

all’obiettivo delle Direzioni Generali delle ASL RPP1 “Rispetto delle milestone dei 

target del PNRR”, con riferimento all’indicatore “Rispetto del cronoprogramma 

aggiornato a marzo 2024 relativo ai lavori di adeguamento/predisposizione dei locali 

destinati ad ospitare le grandi apparecchiature ad installazione fissa”; 

- che con nota PG 15684 del 15.03.2024 ARES Sardegna ha inviato alla Direzione 

Generale dell’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della 

Regione Sardegna l’aggiornamento dei cronoprogrammi marzo 2023 - 

INTERVENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E 

DIGITALE OSPEDALIERO, come convenuto a seguito della riunione tenutasi 

presso l’Assessorato stesso in data 6.3.2024; 

-che successivamente, sulla base delle indicazioni comunicate dalla RAS con nota 

prot.12760 del 03.05.2024, in attuazione di quanto prescritto dal Ministero della 

Salute con nota prot.1534 del 24.04.2024, sono stati apportati dei lievi correttivi 

finalizzati a garantire l’operatività dei macchinari al terzo trimestre del 2025 secondo 

le suddette direttive Ministeriali; 

- che è risultato necessario fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito alle 

attività tecnico amministrative di competenza delle Aree Tecniche delle ASL in 
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relazione alla realizzazione dei lavori ancillari indispensabili per la corretta 

installazione delle diagnostiche meglio precisate nella nuova versione dell’allegato 

2; 

e tutto ciò premesso, ad integrazione della convenzione sopra indicata 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Premesse e allegati 

1. Le premesse di cui sopra e i provvedimenti richiamati, ancorché non 

materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente 

addendum alla ”Convenzione per l’affidamento delle attività contrattuali relative 

all’adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinatarie degli interventi 

PNRR M6C2 - intervento 1.1 ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero -grandi apparecchiature sanitarie”; 

2. Vengono, con la presente, aggiornati e/o sostituiti i seguenti documenti: Allegato 

1: “Elenco Interventi”, Allegato 2 “Modalità Operative”; Allegato 3 “Cronoprogrammi 

di esecuzione lavori per singolo intervento”, materialmente allegati al presente atto, 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Le parti dichiarano, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, di ben conoscere 

ed accettare quanto contenuto in tali premesse e allegati. 

Articolo 2 

Attività oggetto della convenzione 

1. Con riferimento all’articolo 2, comma 2, lettera b) della convenzione in premessa 

richiamata, si precisa che la ASL 1 dovrà identificare, per ogni intervento di propria 

competenza, dei responsabili di Progetto per i lavori e per i servizi di ingegneria, 

come descritto nell’Allegato 2 “Modalità operative”; 
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2. Con riferimento all’Articolo 2, comma 3 della convenzione in premessa 

richiamata, si precisa che al momento della fase finale, ovvero dopo il collaudo o 

l’approvazione dei servizi di ingegneria, prima del loro pagamento da parte di ARES 

il CIG dovrà essere volturato al Responsabile di Programma/Progetto di ARES 

Sardegna. 

Articolo 3 

Attività contrattuali e tempistiche 

1. Con riferimento all’articolo 4 della convenzione in premessa richiamata, tutte le 

tempistiche ivi indicate si intendono aggiornate secondo quanto previsto nel nuovo 

Allegato 3 “Cronoprogrammi di esecuzione lavori per singolo intervento”; 

2. Si precisa che i servizi di progettazione relativi all’adeguamento dei locali per le 

Risonanze Magnetiche affidati alla società B.T.C. S.r.L., afferiscono al progetto di 

fattibilità tecnico ed economica e al progetto“semplificato” ex art.23 c.3 bis del 

D.Lgs. n°50/2016, i cui elaborati sono stati trasmessi alle Aree Tecniche delle ASL 

entro il mese di Aprile 2024; 

3. Per i servizi di progettazione di cui al punto 2, è previsto che sia concordata la 

forma di supporto dell’Area Tecnica della ASL al RUP dell’affidamento di ARES 

Sardegna che aveva avviato tale attività in supporto all’ex Dipartimento di Area 

Tecnica di ARES Sardegna. 

Articolo 4 

Incentivi per funzioni tecniche 

1. Con riferimento all’articolo 7 della convenzione in premessa richiamata, per gli 

affidamenti avviati a decorrere dal 01.07.2023, l’erogazione degli incentivi per le 

funzioni tecniche sarà disciplinata dall’art. 45 del D. Lgs. 36/2023, secondo le 

modalità adottate dal relativo regolamento dalla predetta ASL 1.  
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Articolo 5 

Ulteriori Disposizioni 

1. Per quanto non espressamente modificato od integrato con il presente 

Addendum, rimane fermo ed invariati quanto previsto nella convenzione stipulata tra 

la ASL n.1 di SASSARI e ARES Sardegna, approvata con Deliberazione ARES 

Sardegna n. 177 del 27.07.2023. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Direttore Generale    Direttore Generale 

Azienda Regionale della Salute (ARES)  ASL N.1 Sassari 

_______________________________  Dott. Flavio Sensi 

 



N. scheda Beneficiario TIPOLOGIA GA Modalità attuative CUP Presidio COMUNE
Responsabile di Progetto Parte 
Lavori propedeutici 
all'installazione delle diagnostiche

Coordinamento
Progettualità
Ing. Clinica

2 ASL 1 SASSARI CT (Scans) 128 strati Procedura centralizzata Consip B14E22000580006 P.O. Civile Alghero AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Ester Mura
4 ASL 1 SASSARI CT (Scans) 128 strati Procedura centralizzata Consip B54E22000140006 P.O. A. Segni Ozieri AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Ester Mura

12 ASL 1 SASSARI MRI (tomografo) Procedura centralizzata Consip B14E22000610006 P.O. Marino Alghero AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Davide Angius
13 ASL 1 SASSARI MRI (tomografo) Procedura centralizzata Consip B54E22000160006 P.O. A. Segni Ozieri AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Davide Angius

1 bis ASL 1 SASSARI Sistema polifunzionale per RDD Procedura centralizzata Consip B84E22000390006 P.O. Civile Alghero AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Bruno Pinna
7 bis ASL 1 SASSARI Cone Beam CT Procedura centralizzata Consip B54E22000180006 P.O. A. Segni Ozieri AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Bruno Pinna

14 bis ASL 1 SASSARI Densitometro osseo Procedura centralizzata Consip B14E22000710006 P.O. Marino* --> P.O. Civile Alghero AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Bruno Pinna
25 bis ASL 1 SASSARI Ecotomografi Multid/Intern Procedura centralizzata Consip B14E22000750006 P.O. Civile Alghero N.A Ing. Bruno Pinna
26 bis ASL 1 SASSARI Ecotomografi Multid/Intern Procedura centralizzata Consip B54E22000210006 P.O. A. Segni Ozieri N.A ing. Bruno Pinna
16 ter ASL 1 SASSARI Ecotomografi Multid/Intern Procedura centralizzata Consip B14E22000860006 P.O. Civile Alghero N.A Ing. Bruno Pinna

Missione 6 Component 2 [Intervento 1.1.1] Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
(Grandi apparecchiature sanitarie)

Allegato 1 "Elenco Interventi"
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ALLEGATO 2 “MODALITA’ OPERATIVE” 

CONVENZIONE TRA ARES SARDEGNA E LA ASL N. 1 SASSARI, AI SENSI DELL’ART. 15 L. 241/90, PER 

L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI RELATIVE ALL’ADEGUAMENTO EDILIZIO DEI SITI DELLE 

STRUTTURE SANITARIE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI PNRR M6C2 - INTERVENTO 1.1 

AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO “GRANDI APPARECCHIATURE 

SANITARIE” 

Affidamento, aggiudicazione ed esecuzione lavori di adeguamento siti 

 la ASL procederà, dopo colloquio preventivo con ARES e previa adozione delle relative 
deliberazioni/determinazioni a contrarre, all’espletamento e aggiudicazione delle procedure di 
affidamento dei lavori di adeguamento dei siti (e degli eventuali servizi di progettazione); 

 la ASL procederà alla trasmissione dei provvedimenti di aggiudicazione ad ARES Sardegna, la 
quale assumerà i necessari impegni di spesa, generando le relative sub-autorizzazioni 
nell’ambiente amministrativo contabile ARES della Piattaforma SISAR AMC, che verranno poi 
trasmesse all’ASL di competenza; 

 per ciascuna aggiudicazione la ASL procederà alle attività relative alla stipulazione del relativo 
contratto d’appalto, ivi inclusi gli incombenti relativi alla richiesta della documentazione e 
garanzie necessarie per la stipulazione stessa ai sensi della vigente normativa 

 successivamente, la ASL, operando in ambiente amministrativo contabile ARES, previa richiesta 
di abilitazione, procederà all’emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di 
adeguamento e degli eventuali servizi di progettazione sulla piattaforma amministrativa 
contabile SISAR AMC. 

 la ASL provvederà, quindi, alla gestione della fase esecutiva di tali affidamenti, ivi inclusa la 
direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo; 

 la ASL dovrà quindi emettere specifica attestazione di conclusione lavori o servizi di 
progettazione, contenente importi dell’attività da liquidare, da trasmettere prontamente ad 
ARES;  

 ARES provvederà con propri provvedimenti a recepire gli esiti di tali affidamenti e fornirà, 
inoltre, tutte le istruzioni, abilitazioni e supporto necessari per consentire agli operatori della 
ASL di operare nell’ambiente amministrativo contabile ARES con le modalità sopra indicate. 

Personale e ruoli 

 La ASL procederà all’espletamento delle attività contrattuali sopra indicate mediante il 
personale tecnico-amministrativo dei propri uffici tecnici; 

 in particolare, per ciascuno degli interventi indicati nell’Allegato 1 alla Convenzione la ASL 
provvederà ad individuare e nominare, nell’ambito delle predette strutture e personale del 
proprio organico, un Responsabile di fase per l’affidamento e esecuzione dei lavori di 
adeguamento dei siti di installazione delle apparecchiature oggetto degli interventi, che 
predisporrà la documentazione di gara e curerà le relative procedure, secondo le tempistiche 
condivise con il Responsabile Unico di Progetto/Programma già individuato da ARES in 
relazione agli interventi PNRR di che trattasi. La ASL, con le medesime modalità, provvederà a 
individuare nominare nell’ambito del proprio personale il Direttore dei lavori per la fase di 
esecuzione e le eventuali altre figure necessarie secondo quanto previsto dalle disposizioni in 
materia di contratti pubblici di lavori; 

 I Responsabili di fase così individuati dalla ASL provvederanno, con riferimento a ciascun 
singolo intervento indicato nell’Allegato 1 alla Convenzione, a generare ed acquisire il relativo 
Codice Identificativo Gara (CIG) sulla piattaforma SIMOG di ANAC e ad alimentare le relative 
schede informative. Nelle schede relative a tale CIG, nella documentazione di gara e negli 
ordinativi di fornitura dei lavori/servizi dovrà, inoltre, essere inserito indicato, il Codice Unico 
di Progetto (CUP) richiesto dal Responsabile Unico di Progetto/Programma di ARES in relazione 
agli interventi PNRR di che trattasi. Tali codici di progetto sono riportati, per ogni intervento, 
nel predetto Allegato 1. 



Fatturazione e pagamento dei corrispettivi 

 al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori (ed agli eventuali servizi di progettazione) affidati 
dalla ASL in attuazione della Convenzione provvederà ARES; 

 a tal fine, le fatture emesse dagli affidatari, conformi alla vigente normativa in materia di 
fatturazione elettronica, dovranno riportare il codice CIG relativo all’affidamento, il Codice CUP 
assegnato al relativo intervento PNRR, il titolo del progetto e l’indicazione "Finanziato 
dall'Unione europea - NextGenerationEU" e dovranno essere intestate ad ARES Sardegna; 

 ARES Sardegna, mediante le proprie strutture e personale, provvederà alla relativa liquidazione 
e pagamento di tali corrispettivi a valere sul cofinanziamento regionale richiamato nell’allegato 
alla Delib. G.R. n. 12/16 del 7.4.2022 e nel Piano Operativo Regionale, allegando sulla 
piattaforma contabile SISAR AMC i certificati di collaudo/regolare esecuzione predisposti e 
sottoscritti dai Responsabili di fase/Direttori dei Lavori individuati dalla ASL; 

 Resta in capo ad ARES la rendicontazione degli interventi e delle spese sostenute in conformità 
a quanto previsto nella Convenzione di attuazione stipulata con la Regione Sardegna e dalla 
disposizioni nazionali in materia di PNRR; 

Documentazione relativa agli affidamenti 

 Copia della documentazione relativa alle procedure di affidamento previste dalla Convenzione, 
ai relativi contratti stipulati, agli ordinativi ed alla fase di esecuzione, incluse eventuali varianti 
o modifiche e compresi i certificati di collaudo/regolare esecuzione, dovrà essere trasmessa al 
Responsabile di progetto individuato da ARES per l’attuazione degli interventi PNRR di cui 
all’Allegato 1, al fine di consentire il monitoraggio di tali attività propedeutiche all’installazione 
delle diagnostiche e la rendicontazione delle attività in conformità a quanto previsto nella 
Convenzione di attuazione stipulata con la Regione Sardegna e dalla disposizioni nazionali in 
materia di PNRR. 

 



ASL CUP PRESIDIO TIPOLOGIA APPARECCHIATURA
ORDINE 

MACCHINARIO  ARES

Area Tecnica
Data Avvio Lavori

Agg.2024

Area Tecnica
Data Fine Lavori

Agg.2024
Tipologia macchinario ordinato da ARES

DEC
Instllazione ARES

Differeiment
o 

Target  
PNRR

ASL 1
B14E22000610006 P.O. Civile RMN A 1,5 T NO-vedi Note 1/8/2024 31/12/2024

da Ordinare  con l'avvio dei lavori del sito da allestire ex-
novo

Davide Angius
SI
T3 2025

ASL 1
B54E22000160006 P.O. A. Segni RMN A 1,5 T 12/6/2023 20/5/2024 31/7/2024

PHILIPS - INGENIA
AMBITION X.

Davide Angius NO

ASL 1
B54E22000180006 P.O. A. Segni ORTOPANTOMOGRAFO NO-vedi Note 01/10/2024* 31/12/2024*

DA DEFINIRE* In attesa disponibilità procedura CONSIP 
PNRR

Bruno Pinna
SI
T3 2025

ASL 1
B84E22000390006 P.O. Civile SISTEMA POLIFUNZIONALE 8/6/2023 15/6/2024 30/8/2024 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - Multitom Rax Bruno Pinna NO

ASL 1
B14E22000580006 P.O. Civile TAC A 128 STRATI 1/7/2023 10/1/2025 30/5/2025

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - SOMATOM
X.cite.

Ester Mura
SI
T3 2025

ASL 1
B54E22000140006 P.O. A. Segni TAC A 128 STRATI 20/7/2023 15/6/2024 30/8/2024

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - SOMATOM
X.cite.

Ester Mura NO
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