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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Comune SAN GAVINO MONREALE

Committente ASSL SANLURI
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

CALCOLO DEI CARICHI ESTIVI ED INVERNALI

1. DATI GENERALI

Dati localita

Comune di SAN GAVINO MONREALE
Altezza sul l.d.m [m] 54,00
Latitudine [°N] 39,33
Longitudine [ -8,48
Meridiano di riferimento [DEC] -15
Condizioni esterne di progetto Estate
Temperatura b.s. [°’C] 3 32
Temperatura b.u. [°C] 2 24
Umidita Relativa [%] 84,6 51,9
Escursione termica giornaliera [Cl 9
Fattore di foschia [0.85 + 1] 0,85
Riflettivita ambiente circostante [0+1] 0,2

LEGENDA

Corrisponde al periodo di riscaldamento

Estate Corrisponde al periodo di raffreddamento
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

Esposizioni
Tipo Orient. Incl. Temp. b.s. Incr.
Descrizione
[l [l [cl [%]
N-NE Esterna 22,5 90 20
E-SE Esterna 112,5 90 15
Pavimento vs altri ambienti non riscaldati Interna 0 180 28 16
Solaio vs altri ambienti non riscaldati Interna 0 0 28 16
O-NO Esterna 292,5 90 10
S-SO Esterna 202,5 90 5
LEGENDA:
Orientamento: 0°= Nord , 90°= Est, 180°= Sud , 270°= Ovest
Inclinazione: 0°+60° = tetti o soffitti, 61°+90° = pareti verticali, 91°+180° = pavimenti)

Temperature b.s.: Valide soltanto per esposizione di tipo Interna e Controterra
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ‘ ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 4 .
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro 1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Profili orari

CARATTERISTICHE DEI PROFILI ORARI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Temperatura [°C] - Clinica T inv
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Temperatura ['C] - Temp. 26C
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Percentuale [%] - Clinica %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Percentuale [%] - Uffici

0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 60 60 60 50 50 60 60 50 0 0 0 0
Temperatura [°C] - Clinica T est
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Calcolo della trasmittanza delle strutture opache

Descrizione:Parete esterna 34

Adduttanza dell’aria interna [W/(m2-K)]: 7,692 Peso [kg/m2]: 214,11
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 25 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 1,226 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I’interno) [em] [W/(m - K)] [W/(m2-K)] [k} /(kg - K)] [kg/m3]
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0
Mattoni forati 12 12 0,387 3,226 1,000 800,0
Intercapedine aria verticale 11 11 0,598 5,434 1,000 1,0
Mattoni forati 8 8 0,400 5,000 1,000 800,0
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0

Descrizione:Parete interna 11

Adduttanza dell’aria interna [W/(m?2 - K)]: 7,692 Peso [kg/m2]: 118
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 7,692 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 2,23 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I'interno) [em] [W/(m-K)] [W/(m2-K)] [kJ/(kg - K)] [kg/m3]
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0
Mattoni forati 8 8 0,400 5,000 1,000 800,0
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0

Descrizione:Parete interna 15

Adduttanza dell’aria interna [W/(m2-K)]: 7,692 Peso [kg/m2]: 150
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 7,692 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 1,823 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I'interno) [em] [W/(m-K)] [W/(m2-K)] [kJ/(kg - K)] [kg/m3]
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0
Mattoni forati 12 12 0,387 3,226 1,000 800,0
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0

Descrizione:Parete interna 18
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Adduttanza dell’aria interna [W/(m2 - K)]: 7,692 Peso [kg/m2]: 168
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 7,692 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 1,479 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I'interno) [cm] [W/(m - K)] [W/(m2-K)] [kJ/(kg - K)] [kg/m?3]
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0
Blocco forato 1.1.11 150 15 0,333 2,220 0,920 760,0
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0

Descrizione:Parete interna 23

Adduttanza dell’aria interna [W/(m2 - K)]: 7,692 Peso [kg/m?2]: 207
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 7,692 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 1,233 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I’interno) [em] [W/(m-K)] [W/(m2-K)] [k)/(kg - K)] [kg/m3]
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0
Blocco forato 1.1.15 200 20 0,334 1,670 0,920 765,0
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0

Descrizione:Pavimento interpiano

Adduttanza dell’aria interna [W/(m2-K)]: 5,882 Peso [kg/m?2]: 511,5
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 5,882 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 1,147 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I'interno) [cm] [W/(m-K)] [W/(m2-K)] [kJ/(kg - K)] [kg/m3]
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0
Solaio H 20 - esclusa caldana 20 0,450 2,250 0,920 600,0
Calcestruzzo ordinario 5 1,280 25,600 0,880 2.200,0
Sottofondo in cls magro 10 0,930 9,300 0,880 2.200,0
Piastrelle in ceramica/porcellana 1,5 1,300 86,667 0,840 2.300,0

Descrizione:Solaio interpiano
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"

Codice Intervento Amministrazione n. 89
1L92005870909202000015

CUP B32C19000070002 - CUI

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL

P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Adduttanza dell’aria interna [W/(m2 - K)]: 5,882 Peso [kg/m2]: 511,5
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 5,882 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 1,147 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I’interno) [cm] [W/(m-K)] [W/(m2-K)] [k)/ (kg - K)]I [kg/m3]
Piastrelle in ceramica/porcellana 1,5 1,300 86,667 0,840 2.300,0
Sottofondo in cls magro 10 0,930 9,300 0,880 2.200,0
Calcestruzzo ordinario 5 1,280 25,600 0,880 2.200,0
Solaio H 20 - esclusa caldana 20 0,450 2,250 0,920 600,0
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0

Descrizione:Parete interna 34

Adduttanza dell’aria interna [W/(m2 - K)]: 7,692 Peso [kg/m2]: 214,11
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 7,692 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 1,114 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I'interno) [em] [W/(m-K)] [W/(m2-K)] [kJ/(kg - K)] [kg/m3]
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0
Mattoni forati 8 8 0,400 5,000 1,000 800,0
Intercapedine aria verticale 11 11 0,598 5,434 1,000 1,0
Mattoni forati 12 12 0,387 3,226 1,000 800,0
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0

Descrizione:Parete esterna 40

Adduttanza dell’aria interna [W/(m2 - K)]: 7,692 Peso [kg/m2]: 21417
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 25 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 1,226 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I'interno) [em] [W/(m-K)] [W/(mz2-K)] [k)/(kg - K)] [kg/m3]
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0
Mattoni forati 12 12 0,387 3,226 1,000 800,0
Intercapedine aria verticale 17 17 1,522 8,950 1,000 1,0
Mattoni forati 8 8 0,400 5,000 1,000 800,0
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0

Descrizione:Parete esterna 55
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Adduttanza dell’aria interna [W/(m2-K)]: 7,692 Peso [kg/m2]: 214,32
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 25 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 1,226 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I’interno) [cm] [W/(m-K)] [W/(m2-K)] [k)/ (kg - K)]I [kg/m3]
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0
Mattoni forati 12 12 0,387 3,226 1,000 800,0
Intercapedina aria verticale 32 32 1,739 5,434 1,000 1,0
Mattoni forati 8 8 0,400 5,000 1,000 800,0
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0

Descrizione:Vetrocamera basso emissivo

Adduttanza dell’aria interna [W/(m2 - K)]: 8 Peso [kg/m2]: 67,5
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 25 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 1,024 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I'interno) [em] [W/(m-K)] [W/(m2-K)] [kJ/(kg - K)] [kg/m3]
VETROCAMERA 6,451-14-6,4 2,7 0,030 1,100 0,840 2.500,0

Descrizione:Parete esterna 51

Adduttanza dell’aria interna [W/(m2-K)]: 7,692 Peso [kg/m?2]: 214,28
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 25 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 1,226 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I'interno) [cm] [W/(m-K)] [W/(m2-K)] [kJ/(kg - K)] [kg/m3]
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0
Mattoni forati 12 12 0,387 3,226 1,000 800,0
Intercapedine aria verticale 17 28 1,522 5,434 1,000 1,0
Mattoni forati 8 8 0,400 5,000 1,000 800,0
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0

Descrizione:Parete interna 51
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 > f
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Adduttanza dell’aria interna [W/(m2 - K)]: 7,692 Peso [kg/m2]: 214,28
Adduttanza dell’aria esterna [W/(m2-K)]: 7,692 Colore [C /M /D]: M
Trasmittanza U [W/(m2-K)]: 1,114 Incremento di sicurezza: 1,1
STRATIGRAFIA
Materiale Spessore Conduttivita Conduttanza Cap. Term. Densita
(Ordine: dall’esterno verso I'interno) [cm] [W/(m-K)] [W/(m2-K)] [kJ/(kg - K)] [kg/m3]
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0
Mattoni forati 12 12 0,387 3,226 1,000 800,0
Intercapedine aria verticale 17 28 1,522 5,434 1,000 1,0
Mattoni forati 8 8 0,400 5,000 1,000 800,0
Malta di calce o calce cemento 1,5 0,900 60,000 0,910 1.800,0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Serramenti e pareti vetrate

LEGENDA
DEFINIZIONE SIMBOLO UNITA DI MISURA
Trasmittanza U [W/(m2-K)]
Area vetro Ag [m2]
Area del telaio Af [m2]
Lunghezza della superficie vetrata Lg [m]
Trasmittanza termica dell’elemento vetrato Ug [W/(mz-K)]
Trasmittanza termica del telaio uf [W/(mz-K)]
Trasmittanza lineica (nulla in caso di vetro singolo) Ul W/(m-K)]
Trasmittanza termica totale del serramento Uw [W/(mz-K)]

Descrizione: F1_115x180

U Ag Af Lg

uf ul Uw

Tipologia
[W/(m2-K)] [m?] [m2] [m]

W/(m2-K)] W/(m-K)] W/(m2-K)]

SERRAMENTO SINGOLO 1,3 1,49 0,58 8,38

2,2 0 1,3

Descrizione: F2_75x180

Tipologia v Ag Af Lg

uf ul Uw

[W/(m2-K)] [m2] [m2] [m]

W/(m2-K)] W/(m-K)] W/(m2-K)]

SERRAMENTO SINGOLO 1,3 0,97 0,38 4,46

2,2 0 1,3
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ‘ ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 > f
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ZONE
DATI GENERALI

Profilo orario di funzionamento

Descrizione Tipo di impianto
Reparto Ginecologia-Climatizzata Aria primaria Clinica T est Clinica T inv
Altri reparti-Non riscaldata altri reparti Non climatizzata N/A N/A
Reparto Ginecologia-Riscaldata N/A Clinica T inv

CONDIZIONI INTERNE DI PROGETTO

Descrizione Temp. b.s. U.R. Diff. T Diff. U.R. Incr. Intermitt. [>1]
[ ba ra o s
Reparto Ginecologia-Climatizzata 25 22 55 45 1 10 1,2 1,2
Altri reparti-Non riscaldata altri reparti 25
Reparto Ginecologia-Riscaldata 25 22 55 45 1 10 1 1,2

VENTILAZIONE

. — . Temp. ingresso aria Temp. ingresso aria
Profilo orario di funzionamento = -

Descrizione in ambiente b.s. in ambiente b.u.
[Cl rcl
Reparto Ginecologia-Climatizzata Clinica T inv Clinica T inv 25 22 20 11
Altri reparti-Non riscaldata altri reparti Clinica T inv Clinica T inv 0 0 0 0
Reparto Ginecologia-Riscaldata Clinica T inv Clinica T inv 0 0 0 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL

P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna

=+’ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

Cod. Descrizione Zona Area H Ventil. Infiltrazioni
Reparto Ginecologia-
(P-UT)- 1 Degenza 10 . . 18,25 3,53 130 30 30
Climatizzata
Reparto Ginecologia-
P-UD)- 2 Degenza 8 parto tinecologl 16,84 3,53 120 30 30
Climatizzata
Reparto Ginecologia-
P-UT)- 3 Degenza 9 parto tinecologl 15,12 3,53 110 25 25
Climatizzata
Reparto Ginecologia-
(P-UT)- 4 Degenza 7 et 19,92 3,53 140 35 35
Climatizzata
Reparto Ginecologia-
(P-UT)- 5 Degenza 6 et 19,58 3,53 140 35 35
Climatizzata
Reparto Ginecologia-
(P-UT)- 6 Degenza 5 . . 15,53 3,53 110 25 25
Climatizzata
Reparto Ginecologia-
(P-UT)- 7 Degenza 1 et 10,04 3,53 100 20 20
Climatizzata
Reparto Ginecologia-
(P-UT)- 8 Degenza 2 et 15,27 3,53 110 25 25
Climatizzata
Reparto Ginecologia-
(P-UT)- 9 Degenza 3 . . 15,24 3,53 100 25 25
Climatizzata
Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 10 Degenza 4 . . 15,27 3,53 110 25 25
Climatizzata
P-UT)- 11 Spogliatoio degenza Repart.o Gir‘1ecologia— 4,62 3,53 0 10 10
9/10 Climatizzata
P-UT)- 17 Spogliatoio n.1edico di Repart.o Gir?ecologia— 4,08 3,53 30 5 5
guardia Climatizzata
o Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 18 Spogliatoio degenza3/4 . . 3,76 3,53 25 5 5
Climatizzata
o Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 19 Spogliatoio degenza 2 . . 3,74 3,53 25 5 5
Climatizzata
o Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 20 Spogliatoio degenza 5/6 . . 4,03 3,53 30 5 5
Climatizzata
o Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 21 Spogliatoio degenza 7/8 . . 4,23 3,53 30 5 5
Climatizzata
) . . Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 22 Medico di guardia . . 12,69 3,53 100 20 20
Climatizzata
L Reparto Ginecologia-
(P-UT)- 23 Sala riunioni . . 18,09 3,53 240 30 30
Climatizzata
Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 24 wc degenza 9/10 . 4.6 3,53 0 10 10
Riscaldata
Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 25 wc degenza 7/8 . 4,68 3,53 0 10 10
Riscaldata
Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 26 wc degenza 5/6 ] 4,46 3,53 0 10 10
Riscaldata
Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 27 wc degenza 3/4 . 4.6 3,53 0 10 10
Riscaldata
Reparto Ginecologia-
(P-UT)- 28 wc degenza 1 ] 4,65 3,53 0 10 10
Riscaldata
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

R to Gi logia-
(P-UT)- 29 wc sala visita eparto Linecologia 3,65 3,53 0 5 5
Riscaldata
Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 30 wc degenza 2 . 4,74 3,53 0 10 10
Riscaldata
L Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 31 Bagno assistito . 7,39 3,53 0 15 15
Riscaldata
. L Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 32 Antibagno assistito . 3,65 3,53 0 5 5
Riscaldata
Reparto Ginecologia-
(P-UT)- 33 Archivio parte 9 6,82 3,53 0 10 10
Riscaldata
. . . Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 34 wc medico di guardia . 4,46 3,53 0 10 10
Riscaldata
. . Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 35 Corridoio ginecologia . . 64,75 3,53 240 115 115
Climatizzata
o . Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 36 Corridoio ostetricia . . 64,86 3,53 240 115 115
Climatizzata
. Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 37 Coordinatore . . 13,34 3,53 240 25 25
Climatizzata
Reparto Ginecologia-
(P-U)- 38 Soggiorno parto tinecolog! 7,44 3,53 160 15 15
Climatizzata
Reparto Ginecologia-
(P-UD)- 39 Ambulatorio pediatria 2 parto tinecologl 12,61 3,53 0 20 20
Climatizzata
. o Reparto Ginecologia-
(P-UT1)- 40 Sala medico pediatria . . 19,3 3,53 210 35 35
Climatizzata
o Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 41 Spogliatoio degenza 1 . . 4,84 3,53 35 10 10
Climatizzata
» Reparto Ginecologia-
(P-UT1)- 42 Sala visita . . 11,02 3,53 120 20 20
Climatizzata
. L Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 43 Ambulatorio pediatria 1 . . 17,82 3,53 200 30 30
Climatizzata
R to Gi logia-
(P-U1)- 44 wc 1 eparto hinecologia 1,55 3,53 0 5 5
Riscaldata
R to Gi logia-
(P-UT)- 45 we 2 eparto hinecologia 1,63 3,53 0 5 5
Riscaldata
R to Gi logia-
(P-UT)- 46 anti we eparto hinecologia 1,41 3,53 0 0 0
Riscaldata
R to Gi logia-
(P-U1)- 47 vuotatoio epar9 inecologia 1,95 3,53 0 5 5
Riscaldata
. Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 48 Disimpegno . . 3,29 3,53 25 5 5
Climatizzata
. Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 49 Cucina . . 11,15 3,53 120 20 20
Climatizzata
. Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 50 Deposito ) 8,2 3,53 0 15 15
Riscaldata
L . Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 51 Vuotatoio ginecologia . 2,82 3,53 0 5 5
Riscaldata
. Reparto Ginecologia-
(P-U1)- 52 Ambulatorio o 14,92 3,53 160 25 25
Climatizzata
. Reparto Ginecologia-
(P-UT1)- 56 Guardiola . . 16,08 3,53 120 30 30
Climatizzata
Reparto Ginecologia-Non
(P-U2)- 53 Vano scala i ) ) 27,91 3,53 0 0 50
riscaldata altri reparti
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

R to Gi logia-N
(P-U2)- 53 Nido eparto Linecologia-ion 3,53 0 0 155
riscaldata altri reparti
X - Reparto Ginecologia-Non
(P-U2)- 54 Laboratorio analisi . . . 113,87 3,53 0 0 200
riscaldata altri reparti
Reparto Ginecologia-Non
(P-U2)- 55 deposito P ogra-iie 3,53 0 0 20
riscaldata altri reparti
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna

=+’ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

Cod. Descrizione Persone App.Sens. App.Lat. Profilo orario
(P-UT)- 1 Degenza 10 2 65 40 Clinica %
(P-UT)- 2 Degenza 8 2 65 40 Clinica %
(P-UT)- 3 Degenza 9 2 65 40 Clinica %
(P-U1)- 4 Degenza 7 2 65 40 Clinica %
(P-U1)- 5 Degenza 6 2 65 40 Clinica %
(P-UT)- 6 Degenza 5 2 65 40 Clinica %
P-U)- 7 Degenza 1 1 65 40 Clinica %
(P-U1)- 8 Degenza 2 2 65 40 Clinica %
(P-U1)- 9 Degenza 3 2 65 40 Clinica %
(P-UT)- 10 Degenza 4 2 65 40 Clinica %
(P-UT)- 11 Spogliatoio degenza 9/10 1 65 40 Clinica %
(P-U1)- 17 Spogliatoio medico di guardia 1 65 40 Clinica %
(P-U1)- 18 Spogliatoio degenza3 /4 0 65 40 Clinica %
(P-U1)- 19 Spogliatoio degenza 2 0 65 40 Clinica %
(P-UT)- 20 Spogliatoio degenza 5/6 1 65 40 Clinica %
(P-UT)- 21 Spogliatoio degenza 7/8 1 65 40 Clinica %
(P-U1)- 22 Medico di guardia 2 65 40 Clinica %
(P-U1)- 23 Sala riunioni 8 65 40 Uffici
(P-U1)- 24 wc degenza 9/10 1 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 25 wc degenza 7/8 1 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 26 wc degenza 5/6 1 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 27 wc degenza 3/4 1 65 40 Clinica T inv
(P-UT)- 28 wc degenza 1 1 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 29 wc sala visita 0 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 30 wc degenza 2 1 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 31 Bagno assistito 1 65 40 Clinica T inv
(P-UT)- 32 Antibagno assistito 0 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 33 Archivio 1 65 40 Clinica T inv
(P-UT1)- 34 wc medico di guardia 1 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 35 Corridoio ginecologia 8 65 40 Clinica %
(P-U1)- 36 Corridoio ostetricia 8 65 40 Clinica %
(P-U1)- 37 Coordinatore 4 65 40 Uffici
(P-UT)- 38 Soggiorno 2 65 40 Uffici
(P-U1)- 39 Ambulatorio pediatria 2 2 65 40 Clinica %
(P-U1)- 40 Sala medico pediatria 2 65 40 Clinica %
(P-UT)- 41 Spogliatoio degenza 1 1 65 40 Clinica %
(P-U1)- 42 Sala visita 1 65 40 Clinica %
(P-U1)- 43 Ambulatorio pediatria 1 2 65 40 Clinica %
(P-U1)- 44 wc 1 0 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 45 wc 2 0 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 46 anti wc 0 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 47 vuotatoio 0 65 40 Clinica T inv
(P-UT)- 48 Disimpegno 0 65 40 Clinica %

15 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

(P-U1)- 49 Cucina 1 65 40 Clinica %
(P-UT)- 50 Deposito 1 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 51 Vuotatoio ginecologia 0 65 40 Clinica T inv
(P-U1)- 52 Ambulatorio 2 65 40 Clinica %
(P-U1)- 56 Guardiola 2 65 40 Clinica %
(P-U2)- 53 Vano scala 0 0 0 Clinica T inv
(P-U2)- 53 Nido 0 0 0 Clinica T inv
(P-U2)- 54 Laboratorio analisi 0 0 0 Clinica T inv
(P-U2)- 55 deposito 0 0 0 Clinica T inv
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 > f
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Cod. Descrizione Sens. Lat. R/S Profilo orario
W] w] [n]

(P-U1)- 1 Degenza 10 456,2 0 0,45 Clinica %
(P-UT)- 2 Degenza 8 421,1 0 0,45 Clinica %
(P-UT)- 3 Degenza 9 378,1 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 4 Degenza 7 498,1 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 5 Degenza 6 489,5 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 6 Degenza 5 388,2 0 0,45 Clinica %
(P-Un)- 7 Degenza 1 273,5 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 8 Degenza 2 381,7 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 9 Degenza 3 381 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 10 Degenza 4 381,8 0 0,45 Clinica %
(P-UT)- 11 Spogliatoio degenza 9/10 115,5 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 17 Spogliatoio medico di guardia 101,9 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 18 Spogliatoio degenza3 /4 94 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 19 Spogliatoio degenza 2 93,5 0 0,45 Clinica %
(P-UT)- 20 Spogliatoio degenza 5/6 100,9 0 0,45 Clinica %
(P-UT)- 21 Spogliatoio degenza 7/8 105,7 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 22 Medico di guardia 317,2 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 23 Sala riunioni 271,3 0 0,45 Uffici
(P-U1)- 24 wc degenza 9/10 69 0 0,45 Clinica T inv
(P-UT)- 25 wc degenza 7/8 70,1 0 0,45 Clinica T inv
(P-U1)- 26 wc degenza 5/6 66,9 0 0,45 Clinica T inv
(P-U1)- 27 wc degenza 3/4 69 0 0,45 Clinica T inv
(P-U1)- 28 wc degenza 1 69,8 0 0,45 Clinica T inv
(P-U1)- 29 wc sala visita 54,7 0 0,45 Clinica T inv
(P-U1)- 30 wc degenza 2 71,1 0 0,45 Clinica T inv
(P-U1)- 31 Bagno assistito 110,8 0 0,45 Clinica T inv
(P-UT)- 32 Antibagno assistito 54,8 0 0,45 Clinica T inv
(P-UT)- 33 Archivio 102,3 0 0,45 Clinica T inv
(P-U1)- 34 wc medico di guardia 66,9 0 0,45 Clinica T inv
(P-U1)- 35 Corridoio ginecologia 1618,6 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 36 Corridoio ostetricia 1621,5 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 37 Coordinatore 200,2 0 0,45 Uffici
(P-UT)- 38 Soggiorno 111,6 0 0,45 Uffici
(P-U1)- 39 Ambulatorio pediatria 2 315,4 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 40 Sala medico pediatria 482,5 0 0,45 Clinica %
(P-UT)- 41 Spogliatoio degenza 1 121 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 42 Sala visita 275,5 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 43 Ambulatorio pediatria 1 4455 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 44 wc 1 23,3 0 0,45 Clinica T inv
(P-U1)- 45 wc 2 24,4 0 0,45 Clinica T inv
(P-UT1)- 46 anti wc 21,2 0 0,45 Clinica T inv
(P-U1)- 47 vuotatoio 29,3 0 0,45 Clinica T inv
(P-UT)- 48 Disimpegno 82,1 0 0,45 Clinica %
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

(P-U1)- 49 Cucina 278,8 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 50 Deposito 123,1 0 0,45 Clinica T inv
(P-U1)- 51 Vuotatoio ginecologia 42,3 0 0,45 Clinica T inv
(P-U1)- 52 Ambulatorio 373,1 0 0,45 Clinica %
(P-U1)- 56 Guardiola 402,1 0 0,45 Clinica %
(P-U2)- 53 Vano scala 0 0 0 Clinica T inv
(P-U2)- 53 Nido 0 0 0 Clinica T inv
(P-U2)- 54 Laboratorio analisi 0 0 0 Clinica T inv
(P-U2)- 55 deposito 0 0 0 Clinica T inv
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna

=+’ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

Cod. Descrizione Fissa Variabile I:rzf)::a Profilo orario
W/m?] W/m?]

(P-UT)- 1 Degenza 10 5 0 2 Clinica %
(P-UT)- 2 Degenza 8 5 0 2 Clinica %
(P-UT)- 3 Degenza 9 5 0 2 Clinica %
(P-UT)- 4 Degenza 7 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 5 Degenza 6 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 6 Degenza 5 5 0 2 Clinica %
(P-Un- 7 Degenza 1 5 0 2 Clinica %
(P-UT)- 8 Degenza 2 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 9 Degenza 3 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 10 Degenza 4 5 0 2 Clinica %
(P-UT)- 11 Spogliatoio degenza 9/10 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 17 Spogliatoio medico di guardia 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 18 Spogliatoio degenza3 /4 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 19 Spogliatoio degenza 2 5 0 2 Clinica %
(P-UT)- 20 Spogliatoio degenza 5/6 5 0 2 Clinica %
(P-UT)- 21 Spogliatoio degenza 7/8 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 22 Medico di guardia 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 23 Sala riunioni 20 0 2 Uffici
(P-U1)- 24 wc degenza 9/10 20 0 2 Clinica T inv
(P-UT)- 25 wc degenza 7/8 20 0 2 Clinica T inv
(P-UT)- 26 wc degenza 5/6 20 0 2 Clinica T inv
(P-U1)- 27 wc degenza 3/4 20 0 2 Clinica T inv
(P-U1)- 28 wc degenza 1 20 0 2 Clinica T inv
(P-U1)- 29 wc sala visita 20 0 2 Clinica T inv
(P-UT)- 30 wc degenza 2 20 0 2 Clinica T inv
(P-U1)- 31 Bagno assistito 20 0 2 Clinica T inv
(P-U1)- 32 Antibagno assistito 20 0 2 Clinica T inv
(P-U1)- 33 Archivio 20 0 2 Clinica T inv
(P-UT)- 34 wc medico di guardia 20 0 2 Clinica T inv
(P-U1)- 35 Corridoio ginecologia 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 36 Corridoio ostetricia 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 37 Coordinatore 20 0 2 Uffici
(P-UT)- 38 Soggiorno 20 0 2 Uffici
(P-U1)- 39 Ambulatorio pediatria 2 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 40 Sala medico pediatria 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 41 Spogliatoio degenza 1 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 42 Sala visita 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 43 Ambulatorio pediatria 1 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 44 wc 1 20 0 2 Clinica T inv
(P-U1)- 45 wc 2 20 0 2 Clinica T inv
(P-U1)- 46 anti wc 20 0 2 Clinica T inv
(P-U1)- 47 vuotatoio 20 0 2 Clinica T inv
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

(P-U1)- 48 Disimpegno 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 49 Cucina 5 0 2 Clinica %
(P-UT)- 50 Deposito 20 0 2 Clinica T inv
(P-U1)- 51 Vuotatoio ginecologia 20 0 2 Clinica T inv
(P-U1)- 52 Ambulatorio 5 0 2 Clinica %
(P-U1)- 56 Guardiola 5 0 2 Clinica %
(P-U2)- 53 Vano scala 0 0 0 Clinica T inv
(P-U2)- 53 Nido 0 0 0 Clinica T inv
(P-U2)- 54 Laboratorio analisi 0 0 0 Clinica T inv
(P-U2)- 55 deposito 0 0 0 Clinica T inv
LEGENDA:

Codice lampada=0: Lampada non presente
Codlice lampada=1.: Lampade ad incandescenza esposte
Codice lampada=2: Lampade fluorescenti non ventilate

Codice lampada=3: Lampade Fluorescenti con ripresa dell’aria dall’alto

Codlice lampada=4. Lampade Fluorescenti con ripresa dell’aria attraverso il corpo illuminante
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ‘ ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 > f
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

2. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO
CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA

Descrizione Recuperatori ginecologia pf

Portata : [m3/h] 3380 Aria esterna (100,0 [%]) [m3/h] : 3380
Raffreddamento

Ths. U.R. Sensibile Recupero
[cl [%] [kw] [%]

Aria esterna 32 51,9

Miscela (¥) 26,8 70,2
Aria espulsa (ripresa) (**) 25 55,0 7,6 75,0
Sensibile Latente Totale S/T Ora Mese
[kw] [kw] [kw]
Potenza max (***) | 10,7 7,9 18,7 0,57 15 7

Ths. U.R. Sensibile Recupero
[Cl [%] [kw] [%]

Aria esterna 3 84,6

Miscela (*) 17,3 32,6
Aria espulsa (ripresa) (**) 22 45,0 20,9 75,0
Sensibile Latente Totale S/T Ora Mese
[kwW] [kW] [kW]
Potenza max (***) | 61| 0] 61| 1,00 o 1
LEGENDA
* Miscela tra I’ aria proveniente dall’ impianto di ripresa e /" aria esterna dopo il passaggio dal recuperatore.

(**) Condizioni dell’ aria proveniente dall' impianto di ripresa.
(***)  Potenza totale considerando il recupero (solo sensibile).

POST RISCALDAMENTO

Zona Portata Post riscaldamento Immissione Ths Immissione Thu

[m3/h]: [kw] ['Cl [Cl
Reparto Ginecologia-Climatizzata 3380 8,2 25 22 20 11
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

POTENZE TOTALI DI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO

POTENZE MASSIME EDIFICIO

Superficie [m2] 789
Volume [m3] 2.786
Ambienti [n] 52
Zone [n.] 3
Persone [n] 78
Pot. max. Ora Mese Pot. max.
w]
Ambienti 35.882 17 7 31.319
Ventilazione (*) 18.655 15 7 6.100
Tot. max contemporaneo (**) 59.019 15 7 37.419
LEGENDA
%) Si considera che I' aria venga portata al punto di rugiada.

(**) L’apporto della ventilazione é algebricamente sommato in base alle temperature di immissione dell’aria nella zona.
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Dettagli Zone Impiantistiche

DATI ZONA: Reparto Ginecologia-Climatizzata

Area [m2]: 478,62
Volume [m3]: 1689,5286
Ambienti [n.] 31
Portata ventilazione [1/s]: 975,34
Persone [n.] 68
Raffreddamento
Max Ambienti Max Ventilazione
Mese: 7 Ora: 17 Mese: 7 Ora: 15
Sensibile w] 30854,3 Sensibile w] 10723,3
Latente w] 5027,5 Deumidificazione w] 7932
TOTALE ] 35881,8 TOTALE W] 18655,3
Max Contemporaneo Mese: 7 Ora: 15
Ambienti Sensibile W] 30608,2
Latente W] 5000,7
Ventilazione (*) Sensibile W] 10723,3
Deumidificazione W] 7932
Apporto della ventilazione (solo aria di rinnovo) (**) W] 4755,1
TOTALE W] 59019,3

Max Contemporaneo Mese: 1 Ora: | 24
Ambienti Sensibile W] 26055,9

Ventilazione Sensibile W] 6100,3

Latente W] 0

Apporto della ventilazione (solo aria di rinnovo) (**) W] 0

TOTALE W] 32156,2
LEGENDA

) Si considera che I'aria venga portata alle condizioni di rugiada.

**) Un valore negativo indica che [’aria toglie calore dall’ambiente
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Dati Generali

Potenza estiva

Potenza invernale

Amb. Vol. P Ventilazione Sensibile Latente H S/T Sensibile
Amb. Ventil. Totale Amb. Ventil. Totale Disp. Vent. Totale
Cod. [m?] [n.] [I/s] Vol/h W] w] W] w] w] w] w] w] W]
(P-U1)- 1 64,42 2 35,79 2,00 1711,1 0 1711,1 181,2 165,3 346,4 15 8 0,90 1457,5 0 1457,5
(P-UT)- 2 59,45 2 33,03 2,00 1359,7 0 1359,7 176,2 161 337,3 9 7 0,89 1440,2 0 1440,2
(P-U1)- 3 53,39 2 30,56 2,06 1106,7 0 1106,7 162,7 141,1 303,8 15 8 0,87 810,7 0 810,7
(P-UT)- 4 70,33 2 38,89 1,99 1303,3 0 1303,3 193,8 189,6 383,4 9 7 0,87 1161,9 0 1161,9
(P-U1)- 5 69,11 2 38,40 2,00 1220,6 0 1220,6 191,9 187,2 379,1 9 7 0,86 1141,6 0 1141,6
(P-U1)- 6 54,81 2 30,56 2,01 934,3 0 934,3 169,2 149 318,2 15 7 0,85 902,9 0 902,9
(P-u1)- 7 38,62 1 27,78 2,59 982 0 982 103,2 135,4 238,7 10 7 0,90 796,2 0 796,2
(P-U1)- 8 53,89 2 30,56 2,04 1182,1 0 1182,1 166,9 149 315,9 10 7 0,88 895,9 0 895,9
(P-U1)- 9 53,80 2 27,78 1,86 1180,8 0 1180,8 166,7 135,4 302,2 10 7 0,88 894,3 0 894,3
(P-UT)- 10 53,91 2 29,95 2,00 1182,4 0 1182,4 166,9 146 312,9 10 7 0,88 896,5 0 896,5
(P-UT)- 11 16,31 1 228,6 0 228,6 65,8 0 65,8 16 7 0,78 137,5 0 137,5
(P-U1)- 17 14,39 1 8,00 2,00 208,9 0 208,9 62,6 39 101,6 16 7 0,77 121,4 0 121,4
(P-UT)- 18 13,27 0 7,37 2,00 127,5 0 127,5 22,1 35,9 58,1 16 7 0,85 111,9 0 111,9
(P-UT)- 19 13,20 0 7,33 2,00 126,8 0 126,8 22 35,7 57,7 16 7 0,85 111,3 0 111,3
(P-U1)- 20 14,24 1 7,91 2,00 207,4 0 207,4 62,4 38,6 101 16 7 0,77 120,1 0 120,1
(P-UT1)- 21 14,93 1 8,29 2,00 214,4 0 2144 63,5 40,4 104 16 7 0,77 125,9 0 125,9
(P-U1)- 22 44,79 2 27,78 2,23 757,4 0 757,4 152,4 135,4 287,8 15 7 0,83 738,3 0 738,3
(P-U1)- 23 63,85 8 66,67 3,76 1256,6 0 1256,6 389,6 325 714,6 9 7 0,76 1121,9 0 1121,9
(P-U1)- 35 228,55 8 66,67 1,05 3013 0 3013 693,2 325 1018,2 15 7 0,81 2321,3 0 2321,3
(P-UT1)- 36 228,95 8 66,67 1,05 3018,7 0 3018,7 692,1 325 1017,1 15 7 0,81 2286,7 0 2286,7
(P-U1)- 37 47,11 4 66,67 5,09 728,6 0 728,6 218,6 325 543,6 11 7 0,77 564,3 0 564,3
(P-UT)- 38 26,27 2 44,44 6,09 1276,7 0 1276,7 90,4 216,7 307,1 18 7 0,93 665,7 0 665,7
(P-UT)- 39 44,53 2 1358,2 0 1358,2 151,9 0 151,9 18 7 0,90 1230,6 0 1230,6
(P-UT)- 40 68,13 2 58,33 3,08 1550,9 0 1550,9 190,5 284,4 4749 18 7 0,89 1034,6 0 1034,6
(P-U1)- 41 17,09 1 9,49 2,00 236,6 0 236,6 67,1 46,3 113,4 16 7 0,78 144,1 0 144,1
(P-U1)- 42 38,90 1 33,33 3,08 906,2 0 906,2 100,8 162,5 263,3 10 7 0,90 1065,7 0 1065,7
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

(P-U1)- 43 62,90 2 55,56 3,18 1518,2 0 1518,2 180,1 270,9 450,9 18 7 0,89 1193,4 0 1193,4
(P-UT)- 48 11,60 0 6,44 2,00 108,6 0 108,6 19,3 31,4 50,7 16 7 0,85 97,8 0 97,8
(P-U1)- 49 39,36 1 33,33 3,05 961,8 0 961,8 101,8 153,9 255,7 15 8 0,90 599,8 0 599,8
(P-U1)- 52 52,68 2 44,44 3,04 1560,3 0 1560,3 161,8 216,7 378,5 10 7 0,91 879,8 0 879,8
(P-U1)- 56 56,78 2 33,33 2,11 1668 0 1668 167,7 153,9 321,6 15 8 0,91 986,4 0 986,4
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

DATI ZONA: Reparto Ginecologia-Riscaldata

Area [m?2]: 71,26
Volume [m3]: 251,5478
Ambienti [n.] 17
Portata ventilazione [1/s]: 0
Persone [n.] 10
Raffreddamento
Max Ambienti Max Ventilazione
Mese: 1 Ora: 0 Mese: 0 Ora: 24
Sensibile W] 0 Sensibile w]
Latente W] 0 Deumidificazione w]
TOTALE W] 0 TOTALE W] 0
Max Contemporaneo Mese: 0 Ora: 0
Ambienti Sensibile W] 0
Latente [W] 0
Ventilazione (*) Sensibile [W] 0
Deumidificazione W] 0
Apporto della ventilazione (solo aria di rinnovo) (**) [W] 0
TOTALE W] 0

Max Contemporaneo Mese: 1 Ora: | 24
Ambienti Sensibile W] 5263

Ventilazione Sensibile W] 0

Latente w] 0

Apporto della ventilazione (solo aria di rinnovo) (**) W] 0

TOTALE [W] 5263
LEGENDA

) Si considera che I'aria venga portata alle condizioni di rugiada.

(**) Un valore negativo indica che l'aria toglie calore dall’ambiente
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ‘ ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 4 .
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro 1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

POTENZA AMBIENTI DI ZONA: Reparto Ginecologia-Riscaldata

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Dati Generali Potenza estiva Potenza invernale
Amb. Vol. P Ventilazione Sensibile Latente H M S/T Sensibile
Amb. Ventil. Totale Amb. Ventil. Totale Disp. Vent. Totale
Cod. [m3] [n.] [I/s] Vol/h W] W] W] W] W] W] W] W] w]
(P-UT)- 24 16,23 1 0 0 0 0 0 0 24 7 367,4 0 367,4
(P-UT)- 25 16,51 1 0 0 0 0 0 0 24 7 404,5 0 404,5
(P-UT)- 26 15,74 1 0 0 0 0 0 0 24 7 384,5 0 384,5
(P-UT)- 27 16,24 1 0 0 0 0 0 0 24 7 389,4 0 389,4
(P-UT)- 28 16,42 1 0 0 0 0 0 0 24 7 383,7 0 383,7
(P-UT)- 29 12,88 0 0 0 0 0 0 0 24 7 205,6 0 205,6
(P-UT)- 30 16,74 1 0 0 0 0 0 0 24 7 399,7 0 399,7
(P-UT)- 31 26,08 1 0 0 0 0 0 0 24 7 751,6 0 751,6
(P-UT1)- 32 12,90 0 0 0 0 0 0 0 24 7 315,6 0 315,6
(P-U1)- 33 24,08 1 0 0 0 0 0 0 24 7 479,7 0 479,7
(P-U1)- 34 15,73 1 0 0 0 0 0 0 24 7 384,3 0 384,3
(P-U1)- 44 5,48 0 0 0 0 0 0 0 24 7 46,2 0 46,2
(P-U1)- 45 5,75 0 0 0 0 0 0 0 24 7 48,5 0 48,5
(P-U1)- 46 4,98 0 0 0 0 0 0 0 24 7 42 0 42
(P-U1)- 47 6,89 0 0 0 0 0 0 0 24 7 58,1 0 58,1
(P-U1)- 50 28,96 1 0 0 0 0 0 0 24 7 518,3 0 518,3
(P-U1)- 51 9,95 0 0 0 0 0 0 0 24 7 83,9 0 83,9
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

3. DETTAGLIO DELLE POTENZE E DEI CARICHI TERMICI ESTIVI ED

INVERNALI

LEGENDA:

Codice illuminazione =0: Lampada non presente

Codice illuminazione =1: Lampade ad incandescenza esposte
Codice illuminazione =2: Lampade fluorescenti non ventilate

Codice illuminazione =3: Lampade Fluorescenti con ripresa dell’aria dall’alto

Codice illuminazione =4: Lampade Fluorescenti con ripresa dell’aria attraverso il corpo illuminante

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)-

1-Degenza 10

Piano U.l Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Climatizzata 18,25 3,53 | 64,42
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
456,20 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s]
0,50 0,50 2,00 35,79

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]

Pavimento vs altri ambienti . ’ ’

Parete K i Pavimento interpiano 18,25
non riscaldati

Solaio vs altri ambienti non o )

Parete K . Solaio interpiano 18,25
riscaldati

Parete O-NO Parete esterna 51 15,50
Parete S-SO Parete esterna 51 10,53
Finestra S-SO F1_115x180 2,07
Finestra S-SO F1_115x180 2,07
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

192005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 8 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 709,70
Conduzione 391,40
llluminazione 84,40
Persone 123,60 80,00
Apparecchiature 444,00
Infiltrazioni 66,90 112,70 S/T
Totali 1.820,00 192,70 2.012,70 0,90
POTENZA MASSIMA Mese: 8 Ora: 15
Sensibile [W] 1.711,10 Totale [W] 1.892,30
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 1.013,10
Infiltrazioni 201,50
Totale 1.214,60
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 1.457,50
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 2-Degenza 8
Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 16,84 3,53 59,45
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
421,10 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,00 33,03

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]

Pavimento vs altri ambienti . . .

Parete i i Pavimento interpiano 16,84
non riscaldati

Solaio vs altri ambienti non o .

Parete K . Solaio interpiano 16,84
riscaldati

Parete O-NO Parete esterna 51 14,83
Parete N-NE Parete esterna 51 10,02
Finestra N-NE F1_115x180 2,07
Finestra N-NE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora. 9
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 432,60
Conduzione 401,30
llluminazione 74,10
Persone 122,80 80,00
Apparecchiature 409,20
Infiltrazioni 5,90 107,40 S/T
Totali 1.445,90 187,40 1.633,30 0,89
POTENZA MASSIMA Mese. 7 Ora. 9
Sensibile [W] 1.359,70 Totale [W] 1.535,90
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 1.014,20
Infiltrazioni 186,00
Totale 1.200,20
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 1.440,20
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI

192005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 3-Degenza 9
Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 15,12 3,53 | 53,39
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
378,10 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,06 30,56

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 15,12
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 15,12
riscaldati
Parete S-SO Parete esterna 51 10,09
Finestra S-SO F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 8 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 353,60
Conduzione 213,90
llluminazione 67,50
Persone 123,60 80,00
Apparecchiature 365,30
Infiltrazioni 55,50 93,40 S/T
Totali 1.179,50 173,40 1.352,90 0,87
POTENZA MASSIMA Mese: 8 Ora: 15
Sensibile [W] 1.106,70 Totale [W] 1.269,40
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 508,60
Infiltrazioni 167,00
Totale 675,60
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 810,70
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI

192005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 4-Degenza 7
Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 119,92 3,53 70,33
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
498,10 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 1,99 38,89

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 19,92
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non
Parete K . Solaio interpiano 19,92
riscaldati
Parete N-NE Parete esterna 51 12,57
Finestra N-NE F1_115x180 2,07
Finestra N-NE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 9
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 434,10
Conduzione 252,00
llluminazione 91,90
Persone 123,00 80,00
Apparecchiature 484,80
Infiltrazioni 7,00 127,10 S/T
Totali 1.392,80 207,10 1.599,80 0,87
POTENZA MASSIMA Mese. 7 Ora: 9
Sensibile [W] 1.303,30 Totale [W] 1.497,10
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 748,20
Infiltrazioni 220,00
Totale 968,20
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 1.161,90

32 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 5-Degenza 6
Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Climatizzata 19,58 3,53 69,11
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
489,50 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,00 38,40

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 19,58
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 19,58
riscaldati
Parete N-NE Parete esterna 51 13,04
Finestra N-NE F1_115x180 2,07
Finestra N-NE F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 9
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 354,60
Conduzione 252,40
llluminazione 90,20
Persone 122,90 80,00
Apparecchiature 476,20
Infiltrazioni 6,90 124,90 S/T
Totali 1.303,10 204,90 1.508,00 0,86
POTENZA MASSIMA Mese. 7 Ora: 9
Sensibile [W] 1.220,60 Totale [W] 1.412,50
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 735,10
Infiltrazioni 216,20
Totale 951,30
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 1.141,60
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 6-Degenza 5
Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 15,53 3,53 | 54,81
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
388,20 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,01 30,56

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 15,53
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 15,53
riscaldati
Parete N-NE Parete esterna 51 10,95
Finestra N-NE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 9
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 213,80
Conduzione 204,30
llluminazione 68,30
Persone 122,80 80,00
Apparecchiature 373,90
Infiltrazioni 5,40 99,00 S/T
Totali 988,60 179,00 1.167,60 0,85
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 15
Sensibile [W] 934,30 Totale [W] 1.103,50
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 581,00
Infiltrazioni 171,40
Totale 752,40
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 902,90
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI

192005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 7-Degenza 1
Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 110,94 3,53 | 38,62
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
273,50 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,59 27,78

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 10,94
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 10,94
riscaldati
Parete E-SE Parete esterna 51 12,45
Finestra E-SE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 10
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 426,10
Conduzione 234,90
llluminazione 48,20
Persone 59,10 40,00
Apparecchiature 263,50
Infiltrazioni 12,30 69,80 S/T
Totali 1.044,10 109,80 1.153,90 0,90
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 10
Sensibile [W] 982,00 Totale [W] 1.085,30
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 542,70
Infiltrazioni 120,80
Totale 663,50
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 796,20
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 8-Degenza 2
Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 15,27 3,53 | 53,89
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
381,70 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,04 30,56

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 15,27
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 15,27
riscaldati
Parete E-SE Parete esterna 51 11,54
Finestra E-SE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 10
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 426,20
Conduzione 254,60
llluminazione 67,30
Persone 123,00 80,00
Apparecchiature 367,80
Infiltrazioni 17,20 97,40 S/T
Totali 1.256,10 177,40 1.433,50 0,88
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 10
Sensibile [W] 1.182,10 Totale [W] 1.349,00
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 578,00
Infiltrazioni 168,60
Totale 746,60
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 895,90
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI

192005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 9-Degenza 3
Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 15,24 3,53 | 53,80
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
381,00 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s]
0,50 0,50 1,86 27,78

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 15,24
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 15,24
riscaldati
Parete E-SE Parete esterna 51 11,52
Finestra E-SE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 10
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 426,20
Conduzione 254,10
llluminazione 67,20
Persone 123,00 80,00
Apparecchiature 367,20
Infiltrazioni 17,20 97,20 S/T
Totali 1.254,80 177,20 1.432,00 0,88
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 10
Sensibile [W] 1.180,80 Totale [W] 1.347,60
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 577,00
Infiltrazioni 168,30
Totale 745,20
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 894,30
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 10-Degenza 4

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 15,27 3,53 | 53,91
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
381,80 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,00 29,95

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 15,27
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 15,27
riscaldati
Parete E-SE Parete esterna 51 11,56
Finestra E-SE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 10
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 426,20
Conduzione 254,80
llluminazione 67,30
Persone 123,00 80,00
Apparecchiature 367,90
Infiltrazioni 17,20 97,40 S/T
Totali 1.256,50 177,40 1.433,90 0,88
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 10
Sensibile [W] 1.182,40 Totale [W] 1.349,30
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 578,50
Infiltrazioni 168,60
Totale 747,10
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 896,50
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 11-Spogliatoio degenza 9/10

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 4,62 3,53 16,31
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
115,50 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 4,62
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 4,62
riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento
Conduzione 30,00
llluminazione 19,90
Persone 60,80 40,00
Apparecchiature 112,00
Infiltrazioni 18,60 29,50 S/T
Totali 241,30 69,50 310,80 0,78
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 16
Sensibile [W] 228,60 Totale [W] 294,40
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 63,60
Infiltrazioni 51,00
Totale 114,60
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora. 0
Totale [W] 137,50
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 17-Spogliatoio medico di guardia

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Climatizzata . 4,08 3,53 14,39
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
101,90 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,00 8,00

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete . . Pavimento interpiano 4,08
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K i Solaio interpiano 4,08
riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento
Conduzione 26,50
llluminazione 17,60
Persone 60,80 40,00
Apparecchiature 98,80
Infiltrazioni 16,40 26,00 S/T
Totali 220,10 66,00 286,10 0,77
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 16
Sensibile [W] 208,90 Totale [W] 271,60
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 56,10
Infiltrazioni 45,00
Totale 101,10
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora. 0
Totale [W] 121,40

40 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 18-Spogliatoio degenza3/4

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Climatizzata 3,76 3,53 13,27
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
94,00 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,00 7,37

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 3,76
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 3,76
riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento
Conduzione 24,40
llluminazione 7,60
Persone
Apparecchiature 91,10
Infiltrazioni 15,10 24,00 S/T
Totali 138,20 24,00 162,20 0,85
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 16
Sensibile [W] 127,50 Totale [W] 149,60
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 51,70
Infiltrazioni 41,50
Totale 93,20
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora. 0
Totale [W] 111,90
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 19-Spogliatoio degenza 2

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 3,74 3,53 113,20
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
93,50 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,00 7,33

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 3,74
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 3,74
riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento
Conduzione 24,30
llluminazione 7,60
Persone
Apparecchiature 90,60
Infiltrazioni 15,10 23,80 S/T
Totali 137,50 23,80 161,30 0,85
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 16
Sensibile [W] 126,80 Totale [W] 148,80
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 51,40
Infiltrazioni 41,30
Totale 92,70
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora. 0
Totale [W] 111,30
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 20-Spogliatoio degenza 5/6

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Climatizzata 4,03 3,53 14,24
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
100,90 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,00 7,91

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 4,03
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 4,03
riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento
Conduzione 26,20
llluminazione 17,40
Persone 60,80 40,00
Apparecchiature 97,80
Infiltrazioni 16,20 25,70 S/T
Totali 218,40 65,70 284,20 0,77
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 16
Sensibile [W] 207,40 Totale [W] 269,80
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 55,50
Infiltrazioni 44,60
Totale 100,10
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora. 0
Totale [W] 120,10
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 21-Spogliatoio degenza 7/8

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Climatizzata 4,23 3,53 14,93
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
105,70 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,00 8,29

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete . . Pavimento interpiano 4,23
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 4,23
riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento
Conduzione 27,50
llluminazione 18,20
Persone 60,80 40,00
Apparecchiature 102,50
Infiltrazioni 17,00 27,00 S/T
Totali 226,00 67,00 293,00 0,77
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 16
Sensibile [W] 214,40 Totale [W] 277,90
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 58,20
Infiltrazioni 46,70
Totale 104,90
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora. 0
Totale [W] 125,90
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 22-Medico di guardia

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 112,69 3,53 44,79
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
317,20 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s]
0,50 0,50 2,23 27,78

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 12,69
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non
Parete K . Solaio interpiano 12,69
riscaldati
Parete N-NE Parete esterna 51 9,32
Finestra N-NE F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 87,60
Conduzione 174,70
llluminazione 56,60
Persone 123,50 80,00
Apparecchiature 306,30
Infiltrazioni 51,10 80,90 S/T
Totali 799,80 160,90 960,70 0,83
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 15
Sensibile [W] 757,40 Totale [W] 909,80
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 475,10
Infiltrazioni 140,10
Totale 615,20
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 738,30
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 23-Sala riunioni

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 18,09 3,53 | 63,85
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
8 65 40,0 Uffici
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2 Uffici
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
271,30 0,45 Uffici
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s]
0,50 0,50 3,76 66,67

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 18,09
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non
Parete K . Solaio interpiano 18,09
riscaldati
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 34 5,09
U2)- 53
Parete N-NE Parete esterna 51 12,87
Finestra N-NE F2_75x180 1,35
Finestra N-NE F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora. 9
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 272,20
Conduzione 239,30
Illluminazione 241,20
Persone 425,50 320,00
Apparecchiature 219,60
Infiltrazioni 6,30 115,30 S/T
Totali 1.404,20 435,30 1.839,50 0,76
POTENZA MASSIMA Mese. 7 Ora: 9
Sensibile [W] 1.256,60 Totale [W] 1.646,20
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 735,20
Infiltrazioni 199,70
Totale 934,90
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 1.121,90
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 24-wc degenza 9/10

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Riscaldata 4,60 3,53 16,23
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
69,00 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 4,60
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 4,60
riscaldati
Parete S-SO Parete esterna 51 5,66
Finestra S-SO F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0 Ora:

0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

255,40

Infiltrazioni

50,80

Totale

306,20

POTENZA MASSIMA

Mese: 1 Ora:

0

Totale [W]

367,40
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 25-wc degenza 7/8

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Riscaldata . 4,68 3,53 16,51
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
70,10 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 4,68
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 4,68
riscaldati
Parete N-NE Parete esterna 51 5,72
Finestra N-NE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

285,50

Infiltrazioni

51,60

Totale

337,10

POTENZA MASSIMA

Mese: 1

Ora: 0

Totale [W]

404,50
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 26-wc degenza 5/6

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Riscaldata 4,46 3,53 15,74
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
66,90 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 4,46
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 4,46
riscaldati
Parete N-NE Parete esterna 51 6,08
Finestra N-NE F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0 Ora:

0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

271,20

Infiltrazioni

49,20

Totale

320,40

POTENZA MASSIMA

Mese: 1 Ora:

0

Totale [W]

384,50
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 27-wc degenza 3/4

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Riscaldata 4,60 3,53 16,24
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
69,00 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 4,60
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 4,60
riscaldati
Parete E-SE Parete esterna 51 5,66
Finestra E-SE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0 Ora:

0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

273,70

Infiltrazioni

50,80

Totale

324,50

POTENZA MASSIMA

Mese: 1 Ora:

0

Totale [W]

389,40
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 28-wc degenza 1

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Riscaldata . 4,65 3,53 16,42
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
69,80 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 4,65
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 4,65
riscaldati
Parete E-SE Parete esterna 51 5,43
Finestra E-SE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0 Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0 Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

268,30

Infiltrazioni

51,40

Totale

319,70

POTENZA MASSIMA

Mese: 1 Ora: 0

Totale [W]

383,70
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 29-wc sala visita

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Riscaldata | 3,65 3,53 12,88
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
54,70 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete . . Pavimento interpiano 3,65
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 3,65
riscaldati
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 11 5,52
U2)- 54

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese. 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

131,10

Infiltrazioni

40,30

Totale

171,40

POTENZA MASSIMA

Mese: 1

Ora: 0

Totale [W]

205,60
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 30-wc degenza 2

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Riscaldata 4,74 3,53 16,74
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
71,10 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 4,74
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 4,74
riscaldati
Parete E-SE Parete esterna 51 5,85
Finestra E-SE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0 Ora:

0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

280,70

Infiltrazioni

52,40

Totale

333,10

POTENZA MASSIMA

Mese: 1 Ora:

0

Totale [W]

399,70
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 31-Bagno assistito

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Riscaldata 17,39 3,53 | 26,08
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
110,80 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 7,39
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 7,39
riscaldati
Parete E-SE Parete esterna 51 8,24
Esposizione verso locale (P-
Parete P ( Parete interna 11 8,93
U2)- 53
Finestra E-SE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese. 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

544,70

Infiltrazioni

81,60

Totale

626,30

POTENZA MASSIMA

Mese: 1

Ora: 0

Totale [W]

751,60
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 32-Antibagno assistito

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Riscaldata | 3,65 3,53 112,90
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
54,80 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 3,65
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 3,65
riscaldati
Esposizione verso locale (P- .
Parete U2)- 53 Parete interna 11 9,42

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese. 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

222,70

Infiltrazioni

40,30

Totale

263,00

POTENZA MASSIMA

Mese: 1

Ora: 0

Totale [W]

315,60
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 33-Archivio

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Riscaldata . 6,82 3,53 . 24,08
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
102,30 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 6,82
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non
Parete K . Solaio interpiano 6,82
riscaldati
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 34 14,61
U2)- 53
Parete S-SO Parete esterna 51 4,47
Finestra S-SO F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0 Ora:

0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

324,40

Infiltrazioni

75,30

Totale

399,80

POTENZA MASSIMA

Mese: 1 Ora:

0

Totale [W]

479,70
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 34-wc medico di guardia

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Riscaldata 4,46 3,53 15,73
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
66,90 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 4,46
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 4,46
riscaldati
Parete N-NE Parete esterna 51 6,07
Finestra N-NE F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0 Ora:

0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

271,00

Infiltrazioni

49,20

Totale

320,20

POTENZA MASSIMA

Mese: 1 Ora:

0

Totale [W]

384,30
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 35-Corridoio ginecologia

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata | 64,75 3,53 | 228,55
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
8 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
1.618,60 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 1,05 66,67

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]

Pavimento vs altri ambienti . . .

Parete i i Pavimento interpiano 64,75

non riscaldati

Solaio vs altri ambienti non o .

Parete K . Solaio interpiano 64,75

riscaldati

Parete O-NO Parete esterna 51 7,06
Esposizione verso locale (P-

Parete P U2)- 53 ( Parete interna 34 25,00

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese.: 7 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento
Conduzione 540,70
llluminazione 302,70
Persone 504,70 320,00
Apparecchiature 1.576,80
Infiltrazioni 260,70 412,90 S/T
Totali 3.185,60 732,90 3.918,50 0,81
POTENZA MASSIMA Mese. 7 Ora: 15
Sensibile [W] 3.013,00 Totale [W] 3.706,20
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 1.219,50
Infiltrazioni 714,90
Totale 1.934,40
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 2.321,30
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 36-Corridoio ostetricia

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata | 64,86 3,53 | 228,95
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
8 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
1.621,50 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 1,05 66,67

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 64,86
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non
Parete K . Solaio interpiano 64,86
riscaldati
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 11 8,61
U2)- 54
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 51 9,24
U2)- 55
Esposizione verso locale (P- .
Parete U2)- 53 Parete interna 11 8,48

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento
Conduzione 487,10
Illluminazione 319,30
Persone 516,30 320,00
Apparecchiature 1.615,90
Infiltrazioni 261,20 413,60 S/T
Totali 3.199,70 733,60 3.933,40 0,81
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 15
Sensibile [W] 3.018,70 Totale [W] 3.710,80
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 1.189,50
Infiltrazioni 716,10
Totale 1.905,60
POTENZA MASSIMA Mese. 1 Ora: 0
Totale [W] 2.286,70
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 37-Coordinatore

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Climatizzata 13,34 3,53 47,11
Persone

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario

4 65 40,0 Uffici

llluminazione

Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario

20,00 2 Uffici

Apparecchiature

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario

200,20 0,45 Uffici

Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 5,09 66,67

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 13,34
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 13,34
riscaldati
Parete S-SO Parete esterna 51 4,26
Finestra S-SO F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 11
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 90,90
Conduzione 142,30
llluminazione 183,00
Persone 213,30 160,00
Apparecchiature 160,80
Infiltrazioni 26,80 85,10 S/T
Totali 817,00 245,10 1.062,10 0,77
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 11
Sensibile [W] 728,60 Totale [W] 947,20
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 322,90
Infiltrazioni 147,30
Totale 470,20
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 564,30
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 38-Soggiorno

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Climatizzata 7,44 3,53 | 26,27
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Uffici
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2 Uffici
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
111,60 0,45 Uffici
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 6,09 44,44

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]

Pavimento vs altri ambienti . . .

Parete i i Pavimento interpiano 7,44
non riscaldati

Solaio vs altri ambienti non L .

Parete K . Solaio interpiano 7,44
riscaldati

Parete O-NO Parete esterna 51 8,72
Finestra O-NO F2_75x180 1,35
Finestra O-NO F2_75x180 1,35
Finestra O-NO F2_75x180 1,35
Finestra O-NO F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 948,20
Conduzione 178,30
Illluminazione 72,30
Persone 68,20 48,00
Apparecchiature 58,60
Infiltrazioni 21,90 47,50 S/T
Totali 1.347,50 95,50 1.442,90 0,93
POTENZA MASSIMA Mese. 7 Ora: 18
Sensibile [W] 1.276,70 Totale [W] 1.367,10
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 472,60
Infiltrazioni 82,20
Totale 554,70
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 665,70

61 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"

Codice Intervento Amministrazione n.
1L92005870909202000015

89 -

CUP B32C19000070002 -

Cul

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna

ol ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 39-Ambulatorio pediatria 2

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 112,61 3,53 44,53
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
315,40 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 12,61
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non L .
Parete K . Solaio interpiano 12,61
riscaldati
Parete O-NO Parete esterna 55 7,25
Parete N-NE Parete esterna 34 14,03
Finestra O-NO F2_75x180 1,35
Finestra O-NO F2_75x180 1,35
Finestra N-NE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 590,70
Conduzione 320,50
Illluminazione 56,70
Persone 124,00 80,00
Apparecchiature 305,20
Infiltrazioni 37,10 80,40 S/T
Totali 1.434,20 160,40 1.594,70 0,90
POTENZA MASSIMA Mese. 7 Ora: 18
Sensibile [W] 1.358,20 Totale [W] 1.510,10
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 886,20
Infiltrazioni 139,30
Totale 1.025,50
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 1.230,60
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 40-Sala medico pediatria

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 119,30 3,53 . 68,13
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
482,50 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 3,08 58,33

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 19,30
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non
Parete K . Solaio interpiano 19,30
riscaldati
Parete O-NO Parete esterna 55 11,34
Finestra O-NO F1_115x180 2,07
Finestra O-NO F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 18
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 628,20
Conduzione 283,80
llluminazione 89,80
Persone 124,10 80,00
Apparecchiature 470,50
Infiltrazioni 56,70 123,10 S/T
Totali 1.653,10 203,10 1.856,20 0,89
POTENZA MASSIMA Mese. 7 Ora: 18
Sensibile [W] 1.550,90 Totale [W] 1.741,40
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 649,10
Infiltrazioni 213,10
Totale 862,20
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 1.034,60
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 41-Spogliatoio degenza 1

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Climatizzata 4,84 3,53 17,09
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
121,00 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,00 9,49

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 4,84
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 4,84
riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento
Conduzione 31,40
llluminazione 20,90
Persone 60,80 40,00
Apparecchiature 117,30
Infiltrazioni 19,50 30,90 S/T
Totali 249,90 70,90 320,80 0,78
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 16
Sensibile [W] 236,60 Totale [W] 303,70
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 66,60
Infiltrazioni 53,50
Totale 120,10
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 144,10
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 42-Sala visita

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 111,02 3,53 38,90
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
275,50 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 3,08 33,33

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 11,02
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non L .
Parete K . Solaio interpiano 11,02
riscaldati
Parete E-SE Parete esterna 51 7,75
Esposizione verso locale (P-
Parete P ( Parete interna 11 23,80
U2)- 54
Finestra E-SE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese.: 7 Ora: 10
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 427,10
Conduzione 178,30
llluminazione 48,70
Persone 59,10 40,00
Apparecchiature 265,70
Infiltrazioni 12,40 70,30 S/T
Totali 991,40 110,30 1.101,70 0,90
POTENZA MASSIMA Mese. 7 Ora: 10
Sensibile [W] 906,20 Totale [W] 1.007,00
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 766,40
Infiltrazioni 121,70
Totale 888,10
POTENZA MASSIMA Mese. 1 Ora: 0
Totale [W] 1.065,70
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 43-Ambulatorio pediatria 1

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 17,82 3,53 | 62,90
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
445,50 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 3,18 55,56

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 17,82
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 17,82
riscaldati
Parete O-NO Parete esterna 55 15,08
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 34 3,74
U2)- 54
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 34 26,98
U2)- 55
Finestra O-NO F1_115x180 2,07
Finestra O-NO F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 18
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 627,30
Conduzione 314,60
Illluminazione 80,10
Persone 124,00 80,00
Apparecchiature 434,10
Infiltrazioni 52,40 113,60 S/T
Totali 1.632,40 193,60 1.826,10 0,89
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 18
Sensibile [W] 1.518,20 Totale [W] 1.698,30
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 797,80
Infiltrazioni 196,80
Totale 994,50
POTENZA MASSIMA Mese. 1 Ora: 0
Totale [W] 1.193,40
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 44-wc 1

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Riscaldata 1,55 3,53 5,48
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
23,30 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete . . Pavimento interpiano 1,55
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 1,55
riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

21,40

Infiltrazioni

17,20

Totale

38,50

POTENZA MASSIMA

Mese. 1

Ora: 0

Totale [W]

46,20
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 45-wc 2

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Riscaldata 11,63 3,53 5,75
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
24,40 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete . . Pavimento interpiano 1,63
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K i Solaio interpiano 1,63
riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

22,40

Infiltrazioni

18,00

Totale

40,40

POTENZA MASSIMA

Mese: 1

Ora: 0

Totale [W]

48,50
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 46-anti wc

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia . Riscaldata 1,4 3,53 4,98
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
21,20 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]

Pavimento vs altri ambienti . . .

Parete i i Pavimento interpiano 1,41

non riscaldati

Solaio vs altri ambienti non o .

Parete K . Solaio interpiano 1,41

riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

19,40

Infiltrazioni

15,60

Totale

35,00

POTENZA MASSIMA

Mese: 1

Ora: 0

Totale [W]

42,00
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 47-vuotatoio

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Riscaldata 11,95 3,53 6,89
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
29,30 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete . . Pavimento interpiano 1,95
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K i Solaio interpiano 1,95
riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

26,90

Infiltrazioni

21,50

Totale

48,40

POTENZA MASSIMA

Mese: 1

Ora: 0

Totale [W]

58,10
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 48-Disimpegno

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 3,29 3,53 11,60
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
82,10 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,00 6,44

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 3,29
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 3,29
riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese:7 Ora: 16
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento
Conduzione 21,40
llluminazione 6,90
Persone
Apparecchiature 77,00
Infiltrazioni 12,70 21,00 S/T
Totali 118,10 21,00 139,10 0,85
POTENZA MASSIMA Mese: 7 Ora: 16
Sensibile [W] 108,60 Totale [W] 127,90
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 45,20
Infiltrazioni 36,30
Totale 81,50
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 97,80
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI

192005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 49-Cucina

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 11,15 3,53 39,36
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
278,80 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 3,05 33,33

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 11,15
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 11,15
riscaldati
Parete S-SO Parete esterna 51 6,27
Finestra S-SO F2_75x180 1,35
Finestra S-SO F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 8 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 457,30
Conduzione 151,10
llluminazione 50,00
Persone 59,90 40,00
Apparecchiature 269,90
Infiltrazioni 40,90 68,90 S/T
Totali 1.029,10 108,90 1.138,00 0,90
POTENZA MASSIMA Mese. 8 Ora: 15
Sensibile [W] 961,80 Totale [W] 1.063,60
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 376,70
Infiltrazioni 123,10
Totale 499,80
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 599,80
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 50-Deposito

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Riscaldata | 8,20 3,53 | 28,96
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
1 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
123,10 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 8,20
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non
Parete K . Solaio interpiano 8,20
riscaldati
Parete S-SO Parete esterna 51 6,48
Finestra S-SO F2_75x180 1,35
Finestra S-SO F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese. 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

341,40

Infiltrazioni

90,60

Totale

431,90

POTENZA MASSIMA

Mese: 1

Ora: 0

Totale [W]

518,30
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 51-Vuotatoio ginecologia

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Riscaldata 12,82 3,53 19,95
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 65 40,0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
20,00 2
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
42,30 0,45
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 2,82
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 2,82
riscaldati

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA

Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

38,80

Infiltrazioni

31,10

Totale

69,90

POTENZA MASSIMA

Mese. 1

Ora: 0

Totale [W]

83,90
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI

192005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 52-Ambulatorio

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 114,92 3,53 52,68
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
373,10 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 3,04 44,44

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 14,92
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 14,92
riscaldati
Parete E-SE Parete esterna 51 9,16
Finestra E-SE F1_115x180 2,07
Finestra E-SE F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 8 Ora: 10
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 892,00
Conduzione 207,40
llluminazione 66,20
Persone 123,20 80,00
Apparecchiature 360,40
Infiltrazioni 11,50 92,20 S/T
Totali 1.660,60 172,20 1.832,80 0,91
POTENZA MASSIMA Mese. 7 Ora: 10
Sensibile [W] 1.560,30 Totale [W] 1.722,10
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 568,40
Infiltrazioni 164,80
Totale 733,20
POTENZA MASSIMA Mese: 1 Ora: 0
Totale [W] 879,80
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U1)- 56-Guardiola

Piano U.l Zona Sup. [m2]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Reparto Ginecologia | Climatizzata 16,08 3,53 | 56,78
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
2 65 40,0 Clinica %
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
5,00 2 Clinica %
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
402,10 0,45 Clinica %
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50 0,50 2,11 33,33

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 16,08
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non
Parete oV . : _I : Solaio interpiano 16,08
riscaldati
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 34 15,02
U2)- 53
Parete S-SO Parete esterna 51 7,94
Finestra S-SO F2_75x180 1,35
Finestra S-SO F2_75x180 1,35
Finestra S-SO F2_75x180 1,35
Finestra S-SO F2_75x180 1,35

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 8 Ora: 15
Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]
Irraggiamento 921,60
Conduzione 217,40
llluminazione 72,30
Persone 124,00 80,00
Apparecchiature 389,70
Infiltrazioni 59,00 99,30 S/T
Totali 1.784,10 179,30 1.963,40 0,91
POTENZA MASSIMA Mese: 8 Ora: 15
Sensibile [W] 1.668,00 Totale [W] 1.835,60
CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE
Sensibile [W]
Conduzione 644,40
Infiltrazioni 177,60
Totale 822,00
POTENZA MASSIMA Mese. 1 Ora: 0
Totale [W] 986,40
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U2)- 53-Vano scala

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Altri reparti . Non riscaldata altri reparti | 27,91 3,53 . 98,53
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
0
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s]
0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 27,91
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 27,91
riscaldati
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 34 14,61
ut)- 33
Parete S-SO Parete esterna 51 21,73
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 34 14,61
U1)- 56
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 34 23,80
un)- 35
Finestra S-SO F1_115x180 2,07

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

Illluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA Mese. 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

Infiltrazioni 277,60

Totale 277,60

POTENZA MASSIMA Mese: 1

Ora: 0

Totale [W]
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U2)- 53-Nido

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Altri reparti . Non riscaldata altri reparti | 86,71 3,53 - 306,10
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
0
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [1/s]
0,50

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 86,71
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 86,71
riscaldati
Parete E-SE Parete esterna 51 35,86
Parete N-NE Parete esterna 34 22,87
Parete E-SE Parete esterna 34 3,53
Parete O-NO Parete esterna 51 47,97
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 34 4,89
u1)- 23
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 11 8,48
ul)- 36
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 11 10,32
ul)- 32
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 11 9,25
u1)- 31
Finestra E-SE F1_115x180 2,07
Finestra E-SE F1_115x180 2,07
Finestra E-SE F1_115x180 2,07
Finestra E-SE F1_115x180 2,07
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

Ora: 0

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese. 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

Illluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA Mese. 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

Infiltrazioni 862,50

Totale 862,50

POTENZA MASSIMA Mese: 1

Ora: 0

Totale [W]

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U2)- 54-Laboratorio analisi

Piano U.l Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo - Altri reparti . Non riscaldata altri reparti | 113,87 3,53 | 401,98
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
0
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s]
0,50
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti
Parete i i Pavimento interpiano 113,87
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non
Parete K . Solaio interpiano 113,87
riscaldati
Parete E-SE Parete esterna 51 19,94
Parete S-SO Parete esterna 51 46,14
Parete O-NO Parete esterna 55 35,54
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 34 4,34
Ul)- 43
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 34 17,02
U2)- 55
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 11 10,41
ul)- 36
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 11 5,52
ul)- 29
Esposizione verso locale (P- .
Parete Un)- 42 Parete interna 11 24,77

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

llluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA Mese: 0

Ora: 0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

Infiltrazioni 1.132,70

Totale 1.132,70

POTENZA MASSIMA Mese: 1

Ora: 0

Totale [W]
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

DETTAGLIO AMBIENTE: (P-U2)- 55-deposito

Piano U.l. Zona Sup. [m2?]: Altezza [m]: Volume [m3]:
Piano secondo . Altri reparti . Non riscaldata altri reparti | 10,75 3,53 . 37,95
Persone
Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario
0 0
llluminazione
Fisso [W] Variabile (W] Codice illuminazione Profilo orario
0
Apparecchiature
Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m?] Profilo orario
Infiltrazioni Aria esterna trattata
Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s]
0,50

SUPERFICI SCAMBIANTI

Tipo Esposizione Descrizione Superficie
[m?]
Pavimento vs altri ambienti . . .
Parete i i Pavimento interpiano 10,75
non riscaldati
Solaio vs altri ambienti non o .
Parete K . Solaio interpiano 10,75
riscaldati
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 51 8,16
ul)- 36
Esposizione verso locale (P- .
Parete Parete interna 34 24,58
u1)- 43
Esposizione verso locale (P- .
Parete U2)- 54 Parete interna 34 16,42

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 0

Ora:

0

Sensibile [W]

Latente [W]

Totale [W]

Irraggiamento

Conduzione

Illluminazione

Persone

Apparecchiature

Infiltrazioni

S/T

Totali

POTENZA MASSIMA Mese: 0

Ora:

0

Sensibile [W]

Totale [W]

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE

Sensibile [W]

Conduzione

Infiltrazioni 106,90

Totale 106,90

POTENZA MASSIMA Mese: 1

Ora:

0

Totale [W]
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

CALCOLO DEI CANALI

Progetto: AP Ginecologia
circuito: Rete di mandata
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ‘ ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 > f
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

DATI GENERALI

LOCALITA: SAN GAVINO MONREALE

CIRCUITO: Mandata

ALTITUDINE SLM [m]: 54 Altezza [m]: i 0
TEMPERATURA ARIA [)Cl: 20 Umidita Relativa aria [%]:

Metodo di calcolo: VERIFICA DI UNA RETE ESISTENTE/BILANCIAMENTO DI UNA RETE ESISTENTE

DATI DI CALCOLO

VISCOSITA DELL' ARIA [Pa-s]: 0,01816 DENSITA DELL' ARIA [kg/m3]: : 1,2
RUGOSITA PARETE [mm]: 0 CANALI Rapporto B/A: 0,5

OPZIONI

Tipo di calcolo scelto:
e Perdita di carico distribuita [Pa/m]: 1
e Massima velocita nei tronchi [m/s]: 10
e Massima velocita nei rami [m/s]: 5

Calcolo con dimensioni normalizzate [Si/No]: Si
e Step per calcolo con dimensioni non normalizzate [mm]: 0
e Dimensione minima [mm]: 0
e Dimensione massima [mm]: O

MASSIMA PERDITA

Pressione totale per il percorso piu sfavorito [Pa]: 40,17

Pressione statica per il percorso piu sfavorito [Pa]: 34,46
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

001-003-004-005-006-007-008-010

LEGENDA SIMBOLI TABELLA DI DETTAGLIO CALCOLI DESCRIZIONE ESTESA

Cod Codice del pezzo

Sez. rif. Sezione oggetto di stampa

Q Portata nel segmento

D/De Diametro oggetto (sezione circolare)/ diametro equivalente (sezione non circolare)

A Base (oggetti con sezione non circolare)

B Altezza (oggetti con sezione non circolare)

L Lunghezza utilizzata per il calcolo di perdita distribuita

AP/L Perdita distribuita per unita di lunghezza utilizzata per il calcolo di perdita distribuita
FONTE TAB Tabella di riferimento ASHRAE utilizzata per il calcolo della perdita localizzata
ASHRAE X Valore della coordinata X per la selezione del coefficiente di perdita localizzata
ASHRAE Y Valore della coordinata Y per la selezione del coefficiente di perdita localizzata

Co Coefficiente di perdita localizzata

Vv Velocita del fluido

C Pressione dinamica utilizzata per il calcolo della perdita localizzata ( per alcuni pezzi & la maggiore tra ingresso e uscita)
APE Perdita distribuita

APc Perdita localizzata
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 1:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
1 310R Main 1330 378 300 400 0,83 3,1 5,79 0,3
2 04LR Main 1330 378 300 400 0 MC4 3,1 5,79 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:1,38
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:4,1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : -4,33
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 5,81
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 5,81
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 15:

Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
67 3736 Branch 240 229 150 300 0 0 MC4 0,180 0,500 4,840 1,5 1,35 0 6,53
20 273R Main 240 164 150 150 5,32 0 5.1 30,000 2,000 0,050 3 5,42 0 0,26
49 310R Main 240 164 150 150 5,32 0 3 5,42 4,9 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:11,69
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i: 4,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 4,7
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 6,83
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO 2Aptn [Pa] i : 12,65
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

SEGMENTO 16:
Tipo: Terminale TRM - 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
89 13RAC Branch 130 125 125 125 0 0 ASH6_26T 0,542 0,994 1,350 2,9 5,06 0 7,14
55 310F Main 130 125 0 0 1,07 0 2,9 5,06 1,22 0
92 41R1 Main 130 125 0 0 1,07 0 4.7 30,000 3,260 0,439 2,9 5,06 0 2,29
57 O5LR Main 130 200 200 200 0 0 MC4 0,9 0,49 0 1,23
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 10,65
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:0,9
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 4,93
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 5,86
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO 2Aptn [Pa] i: 19,74
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 14,72

87 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 20:
Tipo: Terminale TRM - 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \% C APE APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
53 13RAC Branch 110 125 125 125 0 0 ASH6_26T 0,458 0,841 1,210 2,5 3,76 0 6,42
52 310F Main 110 125 0 0 1,51 0 2,5 3,76 1,27 0
91 41R1 Main 110 125 0 0 1,51 0 4.7 30,000 3,260 0,439 2,5 3,76 0 1,64
54 05LR Main 110 200 200 200 0 0 MC4 0,8 0,39 0 0,88
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Aprt [Pa] i:9,33
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:0,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 5,03
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 4,39
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i:17,92
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i:16,54

88 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

SEGMENTO 3:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \% C APE APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
7 3736 Branch 830 328 300 300 0 0 MC4 0,624 0,396 2,6 4,07 0 1,61
71 273R Main 830 266 300 200 1,41 0 5.1 30,000 1,500 0,050 3,8 8,69 0 0,44
6 310R Main 830 266 300 200 1,41 0 3,8 8,69 1,18 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 3,23
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 1,43
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:1,98
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i:7,79
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 22:
Tipo: Terminale TRM - 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \% C APE APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
70 11RA Branch 120 125 125 125 0 ASH6_26 0,145 0,707 1,180 2,7 4,39 0 10,53
46 310F Main 120 125 0 0 0,6 2,7 4,39 0,59 0
88 023C Main 120 125 0 0 0,6 4.1 30,000 1,640 0,320 2,7 4,39 0 1,42
48 05LC Main 120 160 160 160 0 MC4 1,7 1,74 0 -0,93
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:12,54
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1,7
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 6,95
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :5,3
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO 2Aptn [Pa] i: 12,16
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i:22,3
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 4:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \% C APE APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
10 11RA Branch 710 266 300 200 0 0 ASH6_26M 0,855 0,014 3,3 6,56 0 0,13
73 273R Main 710 244 250 200 6,7 0 5.1 30,000 1,200 0,050 3,9 9,16 0 0,47
9 310R Main 710 244 250 200 6,7 0 3,9 9,16 6,44 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:7,03
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,9
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : -0,46
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:7,51
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i:15,3
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

SEGMENTO 14:
Tipo: Terminale TRM - 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \% C APE APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
72 11RA Branch 120 125 125 125 0 0 ASH6_26 0,169 0,689 1,180 2,7 4,39 0 11,07
43 310F Main 120 125 0 0 1,28 0 2,7 4,39 1,26 0
87 41R1 Main 120 125 0 0 1,28 0 4.7 30,000 3,260 0,439 2,7 4,39 0 1,95
45 05LR Main 120 200 200 200 0 0 MC4 0,8 0,39 0 1,05
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Aprt [Pa] i : 14,29
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,9
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:0,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 8,77
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :5,34
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i :21,69
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i:12,77
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 5:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \% C APE APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
13 11RA Branch 590 244 250 200 0 ASH6_26M 0,831 0,017 3,3 6,56 0 0,16
12 310R Main 590 244 250 200 2,23 3,3 6,56 1,52 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:1,67
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,9
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,3
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i:2,6
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :-1,22
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO 2Aptn [Pa] i : 14,08
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 12:
Tipo: Terminale TRM - 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
74 3722D Branch 100 189 150 200 0 MC4 0,169 0,750 11,200 0,9 0,49 0 5,48
84 273R Main 100 164 150 150 4,96 5.1 30,000 1,330 0,050 1,2 0,87 0 0,05
39 310R Main 100 164 150 150 4,96 1,2 0,87 0,93 0
83 11RAT Main 100 164 150 150 0 2_6 1,000 0,915 2,800 1,2 0,87 0 8,64
42 310F Main 100 125 0 0 1,24 2,3 3,18 0,88 0
86 41R1 Main 100 125 0 0 1,24 4.7 30,000 3,260 0,439 2,3 3,18 0 1,35
141 O5LR Main 100 200 200 200 0 MC4 0,7 0,29 0 0,73
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:17,33
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,3
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:0,7
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i :6,26
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i: 11,15
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO YApn [Pa] i : 25,96
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 8,51
SEGMENTO 6:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
16 3722D Branch 490 219 200 200 0 0 MC4 0,169 0,750 0,050 3,4 6,96 0 0,35
15 310R Main 490 219 200 200 0,65 0 3,4 6,96 0,54 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 0,89
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,3
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,4
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i :-0,4
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:1,39
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO 2Aptn [Pa] i : 15,47
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 13:
Tipo: Terminale TRM - 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
75 11RA Branch 120 125 125 125 0 ASH6_26 0,245 0,799 1,220 2,7 4,39 0 8,53
36 310F Main 120 125 0 0 1,43 2,7 4,39 1,41 0
82 41R1 Main 120 125 0 0 1,43 4.7 30,000 3,260 0,439 2,7 4,39 0 1,95
38 O5LR Main 120 200 200 200 0 MC4 0,8 0,39 0 1,05
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:11,89
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,4
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:0,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i :6,57
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :5,33
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO 2Aptn [Pa] i : 21,85
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i: 12,61
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 7:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
19 11RA Branch 370 219 200 200 0 ASH6_26M 0,755 0,029 2,6 4,07 0 0,2
18 310R Main 370 219 200 200 4,33 2,6 4,07 2,13 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:2,33
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,4
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:2,6
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i :2,89
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : -0,67
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i: 14,8
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 17:
Tipo: Terminale TRM - 12

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
76 11RA Branch 120 125 125 125 0 ASH6_26 0,324 1,060 1,270 2,7 4,39 0 5,04
33 310F Main 120 125 0 0 0,6 2,7 4,39 0,59 0
81 023C Main 120 125 0 0 0,6 4.1 30,000 1,640 0,320 2,7 4,39 0 1,42
35 05LC Main 120 160 160 160 0 MC4 1,7 1,74 0 -0,93
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 7,05
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,6
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1,7
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i:2,33
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i: 4,73
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i :18,6
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i:15,87
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

SEGMENTO 8:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
22 11RA Branch 250 219 200 200 0 0 ASH6_26M 0,676 0,045 1,7 1,74 0 0,18
77 273R Main 250 164 150 150 2,08 0 5.1 30,000 1,780 0,050 3,1 5,79 0 0,29
21 310R Main 250 164 150 150 2,08 0 3,1 5,79 2,06 0
23 079R Main 250 164 150 150 0 0 3.5 1,000 1,170 0,317 3,1 5,79 0 1,82
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 9,26
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,6
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i :-1,72
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:11,02
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO 2Aptn [Pa] i : 25,82
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 10:
Tipo: Terminale TRM - 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
78 13RAC Branch 140 125 125 125 0 ASH6_26T 0,560 1,030 1,400 3,2 6,16 0 8,02
30 310F Main 140 125 0 0 1,31 3,2 6,16 1,7 0
80 41R1 Main 140 125 0 0 1,31 4.7 30,000 3,260 0,439 3,2 6,16 0 2,65
32 O5LR Main 140 200 200 200 0 MC4 1 0,6 0 1,43
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:12,38
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i :5,18
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:7,21
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] | : 34,46
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i :0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 11:
Tipo: Terminale TRM - 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
28 13RAC Branch 110 125 125 125 0 ASH6_26T 0,440 0,807 1,180 2,5 3,76 0 6,79
27 310F Main 110 125 0 0 1,23 2,5 3,76 1,03 0
79 41R1 Main 110 125 0 0 1,23 4.7 30,000 3,260 0,439 2,5 3,76 0 1,64
29 O5LR Main 110 200 200 200 0 MC4 0,8 0,39 0 0,88
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :9,46
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:0,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 5,4
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 4,08
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 30,78
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i: 3,68
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

SEGMENTO 18:

Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
68 3736 Branch 260 266 200 300 0 0 MC4 0,195 0,667 9,150 1,2 0,87 0 7,96
94 273R Main 260 189 200 150 4,96 0 5.1 30,000 2,000 0,050 2,4 3,47 0 0,17
58 310R Main 260 189 200 150 4,96 0 2,4 3,47 2,64 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:10,77
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:2,4
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 6,65
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:4,12
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i :9,93
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 21:
Tipo: Terminale TRM - 34

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
93 13RAC Branch 120 125 125 125 0 ASH6_26T 0,462 1,130 1,320 2,7 4,39 0 4,6
64 310F Main 120 125 0 0 1,2 2,7 4,39 1,18 0
96 41R1 Main 120 125 0 0 1,2 4.7 30,000 3,260 0,439 2,7 4,39 0 1,95
66 O5LR Main 120 200 200 200 0 MC4 0,8 0,39 0 1,05
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt 17,74
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm 12,4
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv 10,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr 13,08
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn ]i:4,67
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin ]i:15,65
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr ]1::18,81
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 19:
Tipo: Terminale TRM - 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
62 13RAC Branch 140 125 125 125 0 ASH6_26T 0,538 1,320 1,520 3,2 6,16 0 5,31
61 310F Main 140 125 0 0 1,37 3,2 6,16 1,78 0
95 41R1 Main 140 125 0 0 1,37 4.7 30,000 3,260 0,439 3,2 6,16 0 2,65
63 O5LR Main 140 200 200 200 0 MC4 1 0,6 0 1,43
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 9,74
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,4
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 2,87
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 6,82
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i:18,18
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i:16,28
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

CALCOLO DEI CANALI

Progetto: AP Ginecologia
circuito: Rete di ripresa

DATI GENERALI

LOCALITA: SAN GAVINO MONREALE

CIRCUITO: Ripresa

ALTITUDINE SLM [m]: 54 Altezza [m]:i0
TEMPERATURA ARIA ['Cl: 20 Umidita Relativa aria [%]:
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ‘ ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 > f
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Metodo di calcolo: VERIFICA DI UNA RETE ESISTENTE/BILANCIAMENTO DI UNA RETE ESISTENTE

DATI DI CALCOLO

VISCOSITA DELL' ARIA [Pa-s]: 0,01816 DENSITA DELL' ARIA [kg/m3]: i 1,2
RUGOSITA PARETE [mm]: O CANALI Rapporto B/A: 0,5
RIVESTIMENTO INTERNO : SPESSORE [mm]: i 0

OPZIONI

Tipo di calcolo scelto:
* Perdita di carico distribuita [Pa/m]: 1
* Massima velocita nei tronchi [m/s]: 10
* Massima velocita nei rami [m/s]: 5

Calcolo con dimensioni normalizzate [Si/No]: Si
* Step per calcolo con dimensioni non normalizzate [mm]: O
* Dimensione minima [mm]: O
* Dimensione massima [mm]: O

MASSIMA PERDITA

Pressione totale per il percorso piu sfavorito [Pa]: 79,47

Pressione statica per il percorso piu sfavorito [Pa]: 85,18

106 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

001-004

LEGENDA SIMBOLI TABELLA DI DETTAGLIO CALCOLI DESCRIZIONE ESTESA

Cod Codice del pezzo

Sez. rif. Sezione oggetto di stampa

Q Portata nel segmento

D/De Diametro oggetto (sezione circolare)/ diametro equivalente (sezione non circolare)

A Base (oggetti con sezione non circolare)

B Altezza (oggetti con sezione non circolare)

L Lunghezza utilizzata per il calcolo di perdita distribuita

APE/L Perdita distribuita per unita di lunghezza utilizzata per il calcolo di perdita distribuita
FONTE TAB Tabella di riferimento ASHRAE utilizzata per il calcolo della perdita localizzata
ASHRAE X Valore della coordinata X per la selezione del coefficiente di perdita localizzata
ASHRAE Y Valore della coordinata Y per la selezione del coefficiente di perdita localizzata

Co Coefficiente di perdita localizzata

Vv Velocita del fluido

C Pressione dinamica utilizzata per il calcolo della perdita localizzata ( per alcuni pezzi & la maggiore tra ingresso e uscita)
APk Perdita distribuita

APc Perdita localizzata
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 1:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
1 310R Main 1330 378 300 400 0,75 3,1 5,79 0,27 0
2 04LR Main 1330 378 300 400 0 MC4 3,1 5,79 0 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :9,37
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:4,1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:9,37
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i :9,37
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 4:
Tipo: Terminale TRM - 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
64 3736 Branch 260 266 200 300 0 MC4 0,195 1,080 9,150 1,2 0,87 0 7,96
79 023R Main 260 152 200 100 4,3 4.3 30,000 3,000 0,410 3,6 7,8 0 3,22
51 310R Main 260 152 200 100 4,3 3,6 7,8 6,62 0
53 11RBT Main 260 152 200 100 0 1_8F 1,000 3,610 4,780 3,6 7,8 0 45,18
81 273C Main 260 152 152 152 1 5.1 30,000 1,330 0,050 4 9,63 0 0,47
54 310F Main 260 175 0 0 1 3 5,42 0,78 0
80 023C Main 260 160 160 160 1 4.1 30,000 1,200 0,320 3,6 7,8 0 2,49
56 05LC Main 260 160 160 160 0 MC4 3,6 7,8 0 3,38
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] | : 66,72
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]::4,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,6
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 66,72
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApPtn [Pa] i : 79,47
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i :0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 6:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
13 3736 Branch 830 328 300 300 0 0 MC4 0,624 0,396 2,6 4,07 0 1,61
67 023R Main 830 266 300 200 6,57 0 4.3 30,000 1,500 0,300 3,8 8,69 0 2,67
12 310R Main 830 266 300 200 6,57 0 3,8 8,69 5,5 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Aprt [Pa] i:9,78
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i: 4,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:9,78
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i :19,15
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 11:
Tipo: Terminale TRM - 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
66 3722D Branch 120 189 150 200 0 MC4 0,145 0,600 9,970 1,1 0,73 0 7,28
77 023R Main 120 133 150 100 1,99 4.3 30,000 2,000 0,300 2,2 2,91 0 0,89
45 310R Main 120 133 150 100 1,99 2,2 2,91 1,44 0
47 11RBT Main 120 133 150 100 0 1_8F 1,000 2,130 4,780 2,2 2,91 0 21,23
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt 131,62
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm 13,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv 01,7
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr 10
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn 131,62
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin 151,49
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr 127,98

112 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 7:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
16 3722D Branch 710 244 250 200 0 MC4 0,145 0,600 0,051 3,9 9,16 0 0,47
15 310R Main 710 244 250 200 3,06 3,9 9,16 2,94 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] | : 3,41
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,9
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 3,41
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] | : 22,56
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0

113 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 15:
Tipo: Terminale TRM - 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
68 11RB Branch 240 175 175 175 0 ASH6_7B 0,338 3,940 0,168 2,8 4,72 0 1,57
42 310F Main 240 175 0 0 0,92 2,8 4,72 0,62 0
76 42C1 Main 240 266 300 200 0,92 4.7 30,000 0,300 1,1 0,73 0 0,22
44 O5LR Main 240 300 300 200 0 MC4 1,1 0,73 0 11
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:2,42
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,9
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1,1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:2,42
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] | : 35,97
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 43,5
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 8:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
19 11RB Branch 470 244 250 200 0 0 ASH6_7 0,338 0,410 2,6 4,07 0 3,84
70 023R Main 470 210 250 150 0,6 0 4.3 30,000 1,330 0,300 3,5 7,37 0 2,19
18 310R Main 470 210 250 150 0,6 0 3,5 7,37 0,56 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Aprt [Pa] i : 6,6
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,9
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,5
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 6,6
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 29,16
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 9:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
69 10RB Branch 370 210 250 150 0 ASH6_8 0,213 0,284 2,7 4,39 0 2,07
27 310R Main 370 210 250 150 3,4 2,7 4,39 2,05 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:4,13
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,5
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:2,7
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:4,13
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 33,28
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 14:
Tipo: Terminale TRM - 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
72 11RB Branch 120 125 125 125 0 ASH6_7B 0,324 2,740 0,154 2,7 4,39 0 0,7
39 310F Main 120 125 0 0 1,05 2,7 4,39 1,03 0
75 42C1 Main 120 219 200 200 1,05 4.7 30,000 0,300 0,8 0,39 0 0,13
41 O5LR Main 120 200 200 200 0 MC4 0,8 0,39 0 6,75
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i: 1,85
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] 2,7
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] 0,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] 1,85
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 41,89
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] 37,58
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 10:
Tipo: Terminale TRM - 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
31 11RB Branch 250 210 250 150 0 ASH6_7 0,324 0,399 1,9 2,17 0 1,81
73 023R Main 250 189 200 150 3,13 4.3 30,000 1,250 0,300 2,3 3,18 0 0,97
30 310R Main 250 189 200 150 3,13 2,3 3,18 1,55 0
32 079R Main 250 189 200 150 0 3.5 0,750 1,000 0,380 2,3 3,18 0 1,23
33 310R Main 250 189 200 150 4,29 2,3 3,18 2,12 0
35 11RBT Main 250 189 200 150 0 1_8F 1,000 2,270 4,780 2,3 3,18 0 23,99
36 310F Main 250 175 0 0 0,7 2,9 5,06 0,51 0
74 023C Main 250 160 160 160 0,7 4.1 30,000 1,200 0,320 3,5 7,37 0 2,3
38 05LC Main 250 160 160 160 0 MC4 3,5 7,37 0 3,12
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] | : 34,47
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,7
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,5
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] | : 34,47
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO YApn [Pa] i : 70,87
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 8,6
SEGMENTO 13:
Tipo: Terminale TRM - 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \% C APE APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
22 10RB Branch 100 133 150 100 0 ASH6_8B 0,213 3,480 -0,466 1,9 2,17 0 -3,4
21 310R Main 100 133 150 100 4,29 1,9 2,17 2,24 0
23 11RBT Main 100 133 150 100 0 1_8F 1,000 1,780 4,780 1,9 2,17 0 14,74
24 310F Main 100 125 0 0 0,7 2,3 3,18 0,5 0
71 273C Main 100 160 160 160 0,7 5.1 30,000 1,640 0,050 1,4 1,18 0 0,06
26 05LC Main 100 160 160 160 0 MC4 1,4 1,18 0 3,12
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 14,14
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,5
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO \ [m/s]i:1,4
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i :0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 14,14
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO XAptn [Pa] i : 46,41
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] | : 33,06
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 5:
Tipo: Terminale TRM - 17

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
65 3736 Branch 240 266 200 300 0 MC4 0,180 1,080 12,100 1,1 0,73 0 8,8
82 023R Main 240 152 200 100 4,2 4.3 30,000 3,000 0,410 3,3 6,56 0 2,74
57 310R Main 240 152 200 100 4,2 3,3 6,56 5,55 0
59 11RBT Main 240 152 200 100 0 1_8F 1,000 3,330 4,780 3,3 6,56 0 38,5
84 273C Main 240 152 152 152 1 5.1 30,000 1,330 0,050 3,7 8,24 0 0,4
60 310F Main 240 175 0 0 1 2,8 4,72 0,67 0
83 023C Main 240 160 160 160 1 4.1 30,000 1,200 0,320 3,3 6,56 0 2,12
62 0osLC Main 240 160 160 160 0 MC4 3,3 6,56 0 2,88
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 58,78
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]::4,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,3
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 58,78
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApPtn [Pa] i : 71,04
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] : : 8,43
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

CALCOLO DEI CANALI

Progetto: AP Ostetricia
circuito: Rete di mandata

DATI GENERALI

LOCALITA: SAN GAVINO MONREALE

CIRCUITO: Mandata

ALTITUDINE SLM [m]: 54 Altezza [m]:i0
TEMPERATURA ARIA ['Cl: 20 Umidita Relativa aria [%]:

123 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ‘ ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 > f
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Metodo di calcolo: VERIFICA DI UNA RETE ESISTENTE/BILANCIAMENTO DI UNA RETE ESISTENTE

DATI DI CALCOLO

VISCOSITA DELL' ARIA [Pa-s]: 0,01816 DENSITA DELL' ARIA [kg/m3]: i 1,2
RUGOSITA PARETE [mm]: 0 CANALI Rapporto B/A: 0,5
RIVESTIMENTO INTERNO : SPESSORE [mm]: : 0

OPZIONI

Tipo di calcolo scelto:
* Perdita di carico distribuita [Pa/m]: 1
* Massima velocita nei tronchi [m/s]: 10
* Massima velocita nei rami [m/s]: 5

Calcolo con dimensioni normalizzate [Si/No]: Si
* Step per calcolo con dimensioni non normalizzate [mm]: O
* Dimensione minima [mm]: O
* Dimensione massima [mm]: O

MASSIMA PERDITA

Pressione totale per il percorso piu sfavorito [Pa]: 67,15

Pressione statica per il percorso piu sfavorito [Pa]: 60,9
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

001-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-015

LEGENDA SIMBOLI TABELLA DI DETTAGLIO CALCOLI DESCRIZIONE ESTESA

Cod Codice del pezzo

Sez. rif. Sezione oggetto di stampa

Q Portata nel segmento

D/De Diametro oggetto (sezione circolare)/ diametro equivalente (sezione non circolare)

A Base (oggetti con sezione non circolare)

B Altezza (oggetti con sezione non circolare)

L Lunghezza utilizzata per il calcolo di perdita distribuita

APE/L Perdita distribuita per unita di lunghezza utilizzata per il calcolo di perdita distribuita
FONTE TAB Tabella di riferimento ASHRAE utilizzata per il calcolo della perdita localizzata
ASHRAE X Valore della coordinata X per la selezione del coefficiente di perdita localizzata
ASHRAE Y Valore della coordinata Y per la selezione del coefficiente di perdita localizzata

Co Coefficiente di perdita localizzata

Vv Velocita del fluido

C Pressione dinamica utilizzata per il calcolo della perdita localizzata ( per alcuni pezzi & la maggiore tra ingresso e uscita)
APk Perdita distribuita

APc Perdita localizzata
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 1:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
1 310R Main 2320 488 400 500 1,09 3,2 6,16 0,31 0
2 04LR Main 2320 488 400 500 0 MC4 3,2 6,16 0 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i: 2,16
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,2
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:5,4
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i:-11,39
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i: 13,28
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i:13,28
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 20:
Tipo: Terminale TRM - 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
102 3722D Branch 240 266 200 300 0 MC4 0,103 0,500 23,200 1,1 0,73 0 16,93
141 273R Main 240 152 200 100 2,83 5.1 30,000 3,000 0,045 3,3 6,56 0 0,3
96 310R Main 240 152 200 100 2,83 3,3 6,56 3,74 0
98 11RAT Main 240 152 200 100 0 2_6 1,000 0,658 2,850 3,3 6,56 0 22,97
143 023C Main 240 152 152 152 0,7 4.1 30,000 1,330 0,320 3,7 8,24 0 2,58
929 310F Main 240 175 0 0 0,7 2,8 4,72 0,47 0
142 273C Main 240 160 160 160 0,7 5.1 30,000 1,200 0,050 3,3 6,56 0 0,33
101 0osLC Main 240 160 160 160 0 MC4 3,3 6,56 0 -3,74
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 47,33
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:5,4
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,3
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i :11
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] : : 36,58
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO XAptn [Pa] i : 46,12
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i: 14,78

128 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

SEGMENTO 3:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
7 3722D Branch 2080 378 400 300 0 0 MC4 0,103 0,500 0,175 4,8 13,87 0 2,43
6 310R Main 2080 378 400 300 4,63 0 4,8 13,87 3,76 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :6,19
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:5,4
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i: 4,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 3,68
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:2,79
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 16,06
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 30:
Tipo: Terminale TRM - 52

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
104 3733D Branch 145 266 200 300 0 ASH6_33 0,300 0,7 0,29 0 4,19
139 273R Main 145 152 200 100 1,31 5.1 30,000 3,000 0,045 2 2,41 0 0,11
20 310R Main 145 152 200 100 1,31 2 2,41 0,7 0
92 11RAT Main 145 152 200 100 0 2_6 1,000 0,658 2,850 2 2,41 0 18,5
93 310F Main 145 125 0 0 0,7 3,3 6,56 0,98 0
140 023C Main 145 125 0 0 0,7 4.1 30,000 1,640 0,320 3,3 6,56 0 2,08
95 05LC Main 145 160 160 160 0 MC4 2 2,41 0 -1,37
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 26,55
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i: 4,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:2
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 11,46
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 15,01
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i:29,7
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna

=+’ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr
SEGMENTO 4:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \% C APE APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
10 3733D Branch 1935 378 400 300 0 ASH6_33 0,500 0,250 4,5 12,19 0 3,49
9 310R Main 1935 378 400 300 3,31 4,5 12,19 2,35 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 5,84
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:4,5
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 1,68
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 3,96
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 20,02
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna

=+’ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 27:

Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
105 3722D Branch 210 229 150 300 0 0 MC4 0,109 0,375 9,720 1,3 1,02 0 9,91
136 273R Main 210 164 150 150 5,13 0 5.1 30,000 2,000 0,050 2,6 4,07 0 0,2
81 310R Main 210 164 150 150 5,13 0 2,6 4,07 3,7 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:13,82
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,5
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:2,6
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 8,12
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :5,78
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 25,8
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 29:
Tipo: Terminale TRM - 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
135 13RAC Branch 100 125 125 125 0 ASH6_26T 0,476 0,874 1,240 2,3 3,18 0 5,01
87 310F Main 100 125 0 0 1,19 2,3 3,18 0,84 0
138 41R1 Main 100 125 0 0 1,19 4.7 30,000 3,260 0,439 2,3 3,18 0 1,35
89 O5LR Main 100 200 200 200 0 MC4 0,7 0,29 0 0,73
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:7,2
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,6
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:0,7
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 3,77
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 3,45
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 29,98
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 30,92
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 28:
Tipo: Terminale TRM - 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
85 13RAC Branch 110 125 125 125 0 ASH6_26T 0,524 0,961 1,310 2,5 3,76 0 5,31
84 310F Main 110 125 0 0 1,29 2,5 3,76 1,08 0
137 41R1 Main 110 125 0 0 1,29 4.7 30,000 3,260 0,439 2,5 3,76 0 1,64
86 O5LR Main 110 200 200 200 0 MC4 0,8 0,39 0 0,88
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 8,03
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,6
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:0,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 3,68
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 4,33
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i :31,02
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i: 29,89
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

SEGMENTO 5:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
13 3722D Branch 1725 378 400 300 0 0 MC4 0,109 0,375 0,175 4 9,63 0 1,69
107 273R Main 1725 343 400 250 2,05 0 5.1 30,000 1,200 0,050 4,8 13,87 0 0,69
12 310R Main 1725 343 400 250 2,05 0 4,8 13,87 1,9 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 4,28
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,5
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:4,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i :-1,68
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 6,03
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] | : 26,05
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0

135 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 26:
Tipo: Terminale TRM - 58

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
106 11RA Branch 120 125 125 125 0 ASH6_26 0,070 0,567 1,120 2,7 4,39 0 15,46
78 310F Main 120 125 0 0 1,2 2,7 4,39 1,19 0
134 41R1 Main 120 125 0 0 1,2 4.7 30,000 3,260 0,439 2,7 4,39 0 1,95
80 O5LR Main 120 200 200 200 0 MC4 0,8 0,39 0 1,05
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :18,6
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i: 4,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:0,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 13,48
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :5,19
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 32,29
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 28,61
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 6:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
16 11RA Branch 1605 343 400 250 0 ASH6_26M 0,930 0,007 4,5 12,19 0 0,1
15 310R Main 1605 343 400 250 4,53 4,5 12,19 3,67 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :3,77
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i: 4,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i: 4,5
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 1,68
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 1,91
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 27,96
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 25:
Tipo: Terminale TRM - 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
108 11RA Branch 160 150 150 150 0 ASH6_26 0,100 0,564 1,120 2,5 3,76 0 13,36
75 310F Main 160 150 0 0 1,13 2,5 3,76 0,76 0
133 41R1 Main 160 150 0 0 1,13 4.7 30,000 2,270 0,329 2,5 3,76 0 1,25
77 O5LR Main 160 200 200 200 0 MC4 1,1 0,73 0 1,87
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:15,38
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,5
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] 1,1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 11,46
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 4,16
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 33,98
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 26,92
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

SEGMENTO 7:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
19 11RA Branch 1445 343 400 250 0 0 ASH6_26M 0,900 0,010 4 9,63 0 0,12
110 273R Main 1445 305 400 200 0,46 0 5.1 30,000 1,250 0,050 5 15,05 0 0,76
18 310R Main 1445 305 400 200 0,46 0 5 15,05 0,56 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:1,43
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,5
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:5
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : -2,86
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] | : 4,62
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 32,58
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 8:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
109 3722D Branch 1335 305 400 200 0 MC4 0,076 0,250 0,166 4,6 12,74 0 2,12
27 310R Main 1335 305 400 200 2,57 4,6 12,74 2,66 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 4,78
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] 5
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:4,6
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 2,31
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :2,56
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 35,14
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 19:
Tipo: Terminale TRM - 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
113 11RA Branch 140 125 125 125 0 ASH6_26 0,105 0,684 1,160 3,2 6,16 0 14,98
72 310F Main 140 125 0 0 3,01 3,2 6,16 3,93 0
132 41R1 Main 140 125 0 0 3,01 4.7 30,000 3,260 0,439 3,2 6,16 0 2,65
74 O5LR Main 140 200 200 200 0 MC4 1 0,6 0 2,04
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :21,56
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,6
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 12,14
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :9,2
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] | : 46,38
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i: 14,53
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

SEGMENTO 9:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
31 11RA Branch 1195 305 400 200 0 0 ASH6_26M 0,895 0,010 4,1 10,12 0 0,14
115 273R Main 1195 286 350 200 1,06 0 5.1 30,000 1,140 0,050 4,7 13,3 0 0,68
30 310R Main 1195 286 350 200 1,06 0 4,7 13,3 1,22 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :2,03
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,6
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i: 4,7
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : -0,56
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:2,63
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i :37,77
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 17:
Tipo: Terminale TRM - 50

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
114 11RA Branch 210 150 150 150 0 ASH6_26 0,176 0,696 1,190 3,3 6,56 0 16,12
69 310F Main 210 150 0 0 3 3,3 6,56 3,36 0
131 41R1 Main 210 150 0 0 3 4.7 30,000 3,400 0,454 3,3 6,56 0 2,98
71 O5LR Main 210 300 300 200 0 MC4 1 0,6 0 1,1
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:22,46
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,7
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i:12,7
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :9,49
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] | : 48,36
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i:12,54
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 10:

Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
34 11RA Branch 985 286 350 200 0 ASH6_26M 0,824 0,018 3,9 9,16 0 0,24
33 310R Main 985 286 350 200 1,04 3,9 9,16 0,84 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:1,08
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i: 4,7
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,9
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 4,14
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : -3,26
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 34,5
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 24:
Tipo: Terminale TRM - 62

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
116 11RA Branch 160 150 150 150 0 ASH6_26 0,162 0,644 1,150 2,5 3,76 0 10,55
66 310F Main 160 150 0 0 1,6 2,5 3,76 1,09 0
130 41R1 Main 160 150 0 0 1,6 4.7 30,000 2,270 0,329 2,5 3,76 0 1,25
68 O5LR Main 160 200 200 200 0 MC4 1,1 0,73 0 1,87
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:12,89
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,9
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] 1,1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 8,43
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 4,44
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] | : 40,81
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 20,09
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

SEGMENTO 11:

Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
37 11RA Branch 825 286 350 200 0 0 ASH6_26M 0,838 0,016 3,3 6,56 0 0,15
118 273R Main 825 266 300 200 3,68 0 5.1 30,000 1,170 0,050 3,8 8,69 0 0,44
36 310R Main 825 266 300 200 3,68 0 3,8 8,69 3,05 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :3,63
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,9
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 0,46
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 3,22
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i :37,72
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 21:
Tipo: Terminale TRM - 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
117 11RA Branch 200 150 150 150 0 ASH6_26 0,242 0,824 1,240 3,1 5,79 0 10,87
63 310F Main 200 150 0 0 1,33 3,1 5,79 1,36 0
129 41R1 Main 200 150 0 0 1,33 4.7 30,000 3,400 0,454 3,1 5,79 0 2,7
65 O5LR Main 200 300 300 200 0 MC4 0,9 0,49 0 0,99
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 14,93
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:0,9
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 8,21
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 6,67
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] | : 45,39
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 15,51
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 12:

Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
40 11RA Branch 625 266 300 200 0 ASH6_26M 0,758 0,028 2,9 5,06 0 0,25
39 310R Main 625 266 300 200 1,44 2,9 5,06 0,72 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 0,97
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:2,9
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i :3,63
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :-2,78
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] | : 34,95
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 23:
Tipo: Terminale TRM - 52

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
119 11RA Branch 145 125 125 125 0 ASH6_26 0,232 1,140 1,470 3,3 6,56 0 7,4
60 310F Main 145 125 0 0 0,7 3,3 6,56 0,98 0
128 023C Main 145 125 0 0 0,7 4.1 30,000 1,640 0,320 3,3 6,56 0 2,08
62 05LC Main 145 160 160 160 0 MC4 2 2,41 0 -1,37
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 10,45
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,9
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:2
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 2,65
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:7,83
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 41,41
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i:19,49
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 13:

Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
43 11RA Branch 480 266 300 200 0 ASH6_26M 0,768 0,026 2,2 2,91 0 0,13
120 273R Main 480 210 250 150 1,86 5.1 30,000 1,600 0,050 3,6 7,8 0 0,38
42 310R Main 480 210 250 150 1,86 3,6 7,8 1,81 0
44 079R Main 480 210 250 150 0 3.5 0,600 0,900 0,525 3,6 7,8 0 3,99
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 8,29
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,9
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,6
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i:-2,74
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 10,86
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] | : 45,81
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] i: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 s :
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.0. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

SEGMENTO 22:
Tipo: Terminale TRM - 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
121 15RAC Branch 250 210 250 150 0 0 ASH6_28N 0,521 0,084 1,9 2,17 0 0,64
126 42C1 Main 250 175 0 0 0,92 0 4.7 30,000 1,560 0,300 2,9 5,06 0 1,51
54 310F Main 250 175 0 0 0,92 0 2,9 5,06 0,66 0
125 41R1 Main 250 175 0 0 0,92 0 4.7 30,000 2,500 0,355 2,9 5,06 0 1,78
56 O5LR Main 250 300 300 200 0 0 MC4 1,2 0,87 0 1,56
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 4,58
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,6
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1,2
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 6,94
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:-2,22
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO 2Aptn [Pa] i : 45,15
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 15,75
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 15:
Tipo: Terminale TRM - 71

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
49 15RAC Branch 110 133 133 133 0 ASH6_26 0,229 0,486 1,080 2,2 2,91 0 8,23
123 41R1 Main 110 133 150 100 1,31 4.7 30,000 2,310 0,334 2 2,41 0 0,83
48 310R Main 110 133 150 100 1,31 2 2,41 0,8 0
50 11RAT Main 110 133 150 100 0 2_6 1,000 0,752 2,800 2 2,41 0 10,45
51 310F Main 110 125 0 0 0,7 2,5 3,76 0,59 0
124 023C Main 110 125 0 0 0,7 4.1 30,000 1,640 0,320 2,5 3,76 0 1,19
53 05LC Main 110 160 160 160 0 MC4 1,5 1,35 0 -0,79
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Aprt [Pa] i :22,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,6
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1,5
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] | : 6,45
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 15,88
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO YApn [Pa] i : 60,9
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i: 0
SEGMENTO 16:
Tipo: Terminale TRM - 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
122 15RAC Branch 120 125 125 125 0 0 ASH6_26 0,250 0,764 1,190 2,7 4,39 0 9,08
57 310F Main 120 125 0 0 3,16 0 2,7 4,39 3,11 0
127 41R1 Main 120 125 0 0 3,16 0 4.7 30,000 3,260 0,439 2,7 4,39 0 1,95
59 O5LR Main 120 200 200 200 0 0 MC4 0,8 0,39 0 1,05
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i: 14,14
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,6
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:0,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i:7,42
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 6,94
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO 2Aptn [Pa] i :53,8
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i: 7,1
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 18:
Tipo: Terminale TRM - 47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
22 3722D Branch 110 152 100 200 0 MC4 0,076 0,250 8,960 1,5 1,35 0 12,1
111 273R Main 110 133 100 150 5,13 5.1 30,000 1,330 0,050 2 2,41 0 0,12
21 310R Main 110 133 100 150 5,13 2 2,41 3,18 0
23 11RAT Main 110 133 100 150 0 2.6 1,000 1,130 2,800 2 2,41 0 10,45
24 310F Main 110 125 0 0 0,58 2,5 3,76 0,49 0
112 41R1 Main 110 125 0 0 0,58 4.7 30,000 3,260 0,439 2,5 3,76 0 1,64
26 O5LR Main 110 200 200 200 0 MC4 0,8 0,39 0 0,88
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :27,98
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:5
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:0,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 14,66
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i: 13,18
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZApin [Pa] i : 46,64
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO

APTmr

14,26
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

CALCOLO DEI CANALI

Progetto: AP Ostetricia
circuito: Rete di ripresa
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ‘ ATS Sardeg na
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 > ASSL Sanluri
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1°

intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO" PROGETTO ESECUTIVO
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
L92005870909202000015 rev. 00 — dicembre 2021
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL

P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

DATI GENERALI

LOCALITA: SAN GAVINO MONREALE

CIRCUITO: Ripresa

ALTITUDINE SLM [m]: 54 Altezza [m]: i 0
TEMPERATURA ARIA [)Cl: 20 Umidita Relativa aria [%]:

Metodo di calcolo: VERIFICA DI UNA RETE ESISTENTE/BILANCIAMENTO DI UNA RETE ESISTENTE

DATI DI CALCOLO

VISCOSITA DELL' ARIA [Pa-s]: 0,01816 DENSITA DELL' ARIA [kg/m3]: i 1,2
RUGOSITA PARETE [mm]: 0 CANALI Rapporto B/A: 0,5
RIVESTIMENTO INTERNO : SPESSORE [mm]: i 0

OPZIONI

Tipo di calcolo scelto:
* Perdita di carico distribuita [Pa/m]: 1
* Massima velocita nei tronchi [m/s]: 10
* Massima velocita nei rami [m/s]: 5

Calcolo con dimensioni normalizzate [Si/No]: Si
* Step per calcolo con dimensioni non normalizzate [mm]: O
* Dimensione minima [mm]: O
* Dimensione massima [mm]: O

MASSIMA PERDITA

Pressione totale per il percorso piu sfavorito [Pa]: 142,65

Pressione statica per il percorso piu sfavorito [Pa]: 147,11
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

001-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015

LEGENDA SIMBOLI TABELLA DI DETTAGLIO CALCOLI DESCRIZIONE ESTESA

Cod Codice del pezzo

Sez. rif. Sezione oggetto di stampa

Q Portata nel segmento

D/De Diametro oggetto (sezione circolare)/ diametro equivalente (sezione non circolare)

A Base (oggetti con sezione non circolare)

B Altezza (oggetti con sezione non circolare)

L Lunghezza utilizzata per il calcolo di perdita distribuita

APE/L Perdita distribuita per unita di lunghezza utilizzata per il calcolo di perdita distribuita
FONTE TAB Tabella di riferimento ASHRAE utilizzata per il calcolo della perdita localizzata
ASHRAE X Valore della coordinata X per la selezione del coefficiente di perdita localizzata
ASHRAE Y Valore della coordinata Y per la selezione del coefficiente di perdita localizzata

Co Coefficiente di perdita localizzata

Vv Velocita del fluido

C Pressione dinamica utilizzata per il calcolo della perdita localizzata ( per alcuni pezzi & la maggiore tra ingresso e uscita)
AP Perdita distribuita

APc Perdita localizzata
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 1:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
1 310R Main 1960 488 400 500 1,1 0 2,7 4,39 0,23 0
2 04LR Main 1960 488 400 500 0 0 MC4 2,7 4,39 0 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 14,79
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,7
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i :4,5
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 14,79
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i : 14,79
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApTmr [Pa] :: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 4:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
133 10RA Branch 1720 378 400 300 0 ASH6_28M 0,878 0,012 4 9,63 0 0,15
136 023R Main 1720 343 400 250 1,42 4.3 30,000 1,200 0,300 4,8 13,87 0 4,12
18 310R Main 1720 343 400 250 1,42 4,8 13,87 1,31 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :5,58
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,5
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:4,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :5,58
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i : 20,37
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] :: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 S .
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQ" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 5:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. = = = [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
135 13RBT Branch 1560 305 400 200 0 0 ASH6_8T 0,907 5,420 4,220 5,4 17,55 0 58,02
33 310R Main 1560 305 400 200 1,73 0 5,4 17,55 2,4 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] : : 60,41
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i:5,4
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] : : 60,41
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] : : 80,78
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] :: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 28:
Tipo: Terminale TRM - 59

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
138 11RB Branch 120 125 125 125 0 ASH6_7B 0,077 5,420 -0,630 2,7 4,39 0 -11,13
129 310F Main 120 125 0 0 0,77 2,7 4,39 0,76 0
164 42C1 Main 120 219 200 200 0,77 4.7 30,000 0,300 0,8 0,39 0 0,13
131 O5LR Main 120 200 200 200 0 MC4 0,8 0,39 0 6,75
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:-10,24
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vi [m/s] i :5,4
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]::0,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] :: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:-10,24
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i :77,29
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApPTmr [Pa] : : 65,36
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 S .
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQ" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 6:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. = = = [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
37 11RB Branch 1440 305 400 200 0 0 ASH6_7 0,077 0,123 5 15,05 0 2,17
36 310R Main 1440 305 400 200 0,53 0 5 15,05 0,63 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 2,81
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:5,4
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i :5
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 2,81
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] | : 83,59
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] :: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 24:
Tipo: Terminale TRM - 63

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
139 10RB Branch 210 152 200 100 0 ASHG6_8B 0,146 5,000 -0,649 2,9 5,06 0 -9,77
123 310R Main 210 152 200 100 4,9 2,9 5,06 5,07 0
125 11RBT Main 210 152 200 100 0 1_8F 1,000 2,590 4,780 2,9 5,06 0 31,36
126 310F Main 210 150 0 0 0,7 3,3 6,56 0,78 0
163 273C Main 210 160 160 160 0,7 5.1 30,000 1,140 0,050 2,9 5,06 0 0,25
128 05LC Main 210 160 160 160 0 MC4 2,9 5,06 0 2,2
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] : : 27,69
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:5
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i:2,9
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] : : 27,69
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] :: 113,48
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 29,17
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 S .
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQ" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 7:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. = = = [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
40 10RB Branch 1230 305 400 200 0 0 ASH6_8 0,146 0,210 4,3 11,13 0 3,17
39 310R Main 1230 305 400 200 3,8 0 4,3 11,13 3,37 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] | : 6,54
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:5
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:4,3
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] | : 6,54
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i : 90,12
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] i : 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 27:
Tipo: Terminale TRM - 69

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
140 11RB Branch 160 150 150 150 0 ASH6_7B 0,130 4,270 -0,606 2,5 3,76 0 -6,65
120 310F Main 160 150 0 0 0,66 2,5 3,76 0,45 0
162 42C1 Main 160 219 200 200 0,66 4.7 30,000 0,300 1,1 0,73 0 0,22
122 O5LR Main 160 200 200 200 0 MC4 1,1 0,73 0 12
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :-5,98
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vi [m/s]  :4,3
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1,1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] :: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :-5,98
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i : 96,14
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApPTmr [Pa] i : 46,5
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 8:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
43 11RB Branch 1070 305 400 200 0 ASH6_7 0,130 0,193 3,7 8,24 0 2,12
42 310R Main 1070 305 400 200 2,83 3,7 8,24 1,93 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 4,05
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,3
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i:3,7
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 4,05
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i : 94,18
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] :: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 9:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
141 10RB Branch 960 305 400 200 0 ASH6_8 0,103 0,163 3,3 6,56 0 1,36
144 023R Main 960 286 350 200 1,54 4.3 30,000 1,140 0,300 3,8 8,69 0 2,62
51 310R Main 960 286 350 200 1,54 3,8 8,69 1,17 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :5,15
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,7
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :5,15
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i : 99,32
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] :: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 26:
Tipo: Terminale TRM - 68

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
143 11RB Branch 140 125 125 125 0 ASH6_7B 0,146 3,810 -0,593 3,2 6,16 0 -5,18
117 310F Main 140 125 0 0 2,61 3,2 6,16 3,4 0
161 42C1 Main 140 219 200 200 2,61 4.7 30,000 0,300 1 0,6 0 0,17
119 O5LR Main 140 200 200 200 0 MC4 1 0,6 0 9,19
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:-1,61
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vi [m/s] i:3,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] :: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :-1,61
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i : 106,9
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApPTmr [Pa] i : 35,75
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 S .
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQ" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 10:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. = = = [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
55 11RB Branch 820 286 350 200 0 0 ASH6_7 0,146 0,210 3,3 6,56 0 1,84
54 310R Main 820 286 350 200 0,33 0 3,3 6,56 0,18 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 2,02
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i :3,3
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 2,02
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] :: 101,35
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] :: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 23:
Tipo: Terminale TRM - 70

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
145 10RB Branch 50 109 100 100 0 ASHG6_8B 0,061 3,250 -0,750 1,4 1,18 0 -4,78
111 310R Main 50 109 100 100 1,81 1,4 1,18 0,71 0
113 11RBT Main 50 109 100 100 0 1_8F 1,000 1,390 4,780 1,4 1,18 0 9
114 310F Main 50 100 0 0 0,7 1,8 1,95 0,42 0
160 273C Main 50 124 124 124 0,7 5.1 30,000 1,540 0,050 1,2 0,87 0 0,04
116 05LC Main 50 124 124 124 0 MC4 1,2 0,87 0 11,85
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] : : 5,39
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,3
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i :1,2
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] : : 5,39
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] :: 118,58
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] | : 24,07
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 11:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
58 10RB Branch 770 286 350 200 0 ASH6_8 0,061 0,098 3,1 5,79 0 0,62
57 310R Main 770 286 350 200 5,11 3,1 5,79 2,58 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 3,2
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,3
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i :3,1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 3,2
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] : : 104,54
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] :: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 S .
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDQ" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 17:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. = = = [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
146 T10RA Branch 80 109 100 100 0 0 ASH6_28 0,104 0,727 1,140 2,2 2,91 0 6,42
90 310R Main 80 109 100 100 1,66 0 2,2 2,91 1,51 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 7,93
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i :2,2
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 7,93
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i : 112,47
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] :: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 19:
Tipo: Terminale TRM - 70

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
157 13RBT Branch 40 109 100 100 0 ASH6_8T 0,500 1,110 1,030 1,1 0,73 0 3,06
105 310R Main 40 109 100 100 1,23 1,1 0,73 0,32 0
107 11RBT Main 40 109 100 100 0 1_8F 1,000 1,110 4,780 1,1 0,73 0 5,76
108 310F Main 40 100 0 0 0,7 1,4 1,18 0,28 0
159 273C Main 40 124 124 124 0,7 5.1 30,000 1,540 0,050 0,9 0,49 0 0,03
110 05LC Main 40 124 124 124 0 MC4 0,9 0,49 0 11,85
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 9,45
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,2
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i :0,9
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 9,45
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i : 133,77
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 8,87
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 18:
Tipo: Terminale TRM - 70

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m?3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
94 13RBT Branch 40 109 100 100 0 ASH6_8T 0,500 1,110 1,030 1,1 0,73 0 3,06
93 310R Main 40 109 100 100 0,58 1,1 0,73 0,15 0
95 079R Main 40 109 100 100 0 3.5 1,000 1,500 0,265 1,1 0,73 0 0,2
96 310R Main 40 109 100 100 0,41 1,1 0,73 0,11 0
98 079R Main 40 109 100 100 0 3.5 1,000 1,500 0,265 1,1 0,73 0 0,2
99 310R Main 40 109 100 100 0,32 1,1 0,73 0,08 0
101 11RBT Main 40 109 100 100 0 1_8F 1,000 1,110 4,780 1,1 0,73 0 5,76
102 310F Main 40 100 0 0 0,7 1,4 1,18 0,28 0
158 273C Main 40 124 124 124 0,7 5.1 30,000 1,540 0,050 0,9 0,49 0 0,03
104 05LC Main 40 124 124 124 0 MC4 0,9 0,49 0 11,85
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 9,87
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,2
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vy [m/s] ::0,9
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 9,87
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i : 134,19
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 8,46
SEGMENTO 12:
Tipo: Tronco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APE APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. = = = [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
61 10RA Branch 690 286 350 200 0 ASH6_28M 0,896 0,010 2,7 4,39 0 0,06
148 023R Main 690 244 250 200 0,75 4.3 30,000 1,400 0,300 3,8 8,69 0 2,65
60 310R Main 690 244 250 200 0,75 3,8 8,69 0,68 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i :3,4
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,1
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:3,8
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i : 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i :3,4
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO 2Aptn [Pa] i : 107,94
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] :0
SEGMENTO 22:
Tipo: Terminale TRM - 67
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APg/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C APe APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
147 11RB Branch 210 150 150 150 0 ASH6_7B 0,304 3,830 0,134 3,3 6,56 0 1,19
87 310F Main 210 150 0 0 2,58 3,3 6,56 2,89 0
156 42C1 Main 210 266 300 200 2,58 4.7 30,000 0,300 1 0,6 0 0,17
89 O5LR Main 210 300 300 200 0 MC4 1 0,6 0 8,42
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 4,25
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 4,25
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO XAPtn [Pa] i : 120,61
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 22,04
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 13:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
64 11RB Branch 480 244 250 200 0 ASH6_7 0,304 0,383 2,7 4,39 0 3,39
63 310R Main 480 244 250 200 0,76 2,7 4,39 0,36 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 3,75
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i:2,7
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 3,75
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] ::111,69
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] :: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 21:
Tipo: Terminale TRM - 64

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
149 11RB Branch 160 150 150 150 0 ASH6_7B 0,333 2,670 0,163 2,5 3,76 0 0,7
84 310F Main 160 150 0 0 2,03 2,5 3,76 1,38 0
155 42C1 Main 160 219 200 200 2,03 4.7 30,000 0,300 1,1 0,73 0 0,22
86 O5LR Main 160 200 200 200 0 MC4 1,1 0,73 0 12
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i:2,3
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vi [m/s] i:2,7
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:1,1
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] :: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i:2,3
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] :: 125,99
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApPTmr [Pa] i : 16,66
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 14:
Tipo: Tronco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
67 11RB Branch 320 244 250 200 0 ASH6_7 0,333 0,407 1,8 1,95 0 1,74
151 023R Main 320 219 200 200 2,32 4.3 30,000 1,250 0,300 2,2 2,91 0 0,89
66 310R Main 320 219 200 200 2,32 2,2 2,91 0,87 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 3,51
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,7
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:2,2
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 3,51
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i: 115,19
BILANCIAMENTO DA APPLICARE AL TRONCO (CALCOLATO SUL MINIMO SBILANCIO DEI TERMINALI A VALLE RISPETTO AL PIU SFAVORITO ) ApPTmr [Pa] :: 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 20:
Tipo: Terminale TRM - 66

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
150 11RB Branch 200 150 150 150 0 ASH6_7B 0,625 2,220 1,460 3,1 5,79 0 4,33
81 310F Main 200 150 0 0 0,89 3,1 5,79 0,91 0
154 42C1 Main 200 266 300 200 0,89 4.7 30,000 0,300 0,9 0,49 0 0,15
83 O5LR Main 200 300 300 200 0 MC4 0,9 0,49 0 7,64
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] | :5,39
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vi [m/s] i :2,2
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]::0,9
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] :: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] | :5,39
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i : 128,23
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApPTmr [Pa] i : 14,42
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 15:
Tipo: Terminale TRM - 65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. = = = [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
70 11RB Branch 120 219 200 200 0 0 ASH6_7 0,625 0,575 0,8 0,39 0 1,71
152 023R Main 120 164 150 150 1,91 0 4.3 30,000 1,780 0,300 1,5 1,35 0 0,4
69 310R Main 120 164 150 150 1,91 0 1,5 1,35 0,5 0
71 079R Main 120 164 150 150 0 0 3.5 1,000 1,170 0,366 1,5 1,35 0 0,48
72 310R Main 120 164 150 150 2,84 0 1,5 1,35 0,74 0
74 079R Main 120 164 150 150 0 0 3.5 1,000 1,170 0,366 1,5 1,35 0 0,48
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] : : 26,73
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:2,2
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i :1,7
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] i : 26,73
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] i : 142,65
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 0
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 25:
Tipo: Terminale TRM - 63

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
46 10RB Branch 110 164 150 150 0 ASH6_8B 0,103 3,720 -0,744 1,4 1,18 0 -6,18
45 310R Main 110 164 150 150 4,9 1,4 1,18 1,09 0
47 11RBT Main 110 164 150 150 0 1_8F 1,000 1,960 4,780 1,4 1,18 0 17,84
48 310F Main 110 125 0 0 0,7 2,5 3,76 0,59 0
142 273C Main 110 160 160 160 0,7 5.1 30,000 1,640 0,050 1,5 1,35 0 0,07
50 05LC Main 110 160 160 160 0 MC4 1,5 1,35 0 2,2
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] : : 13,41
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:3,7
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] i :1,5
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] : : 13,41
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] : : 109,79
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] | :32,86
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 30:
Tipo: Terminale TRM - 57

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B L TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m?3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. - - - [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
22 13RBT Branch 160 152 200 100 0 ASH6_8T 0,093 2,220 -0,750 2,2 2,91 0 -10,31
21 310R Main 160 152 200 100 3,35 2,2 2,91 2,14 0
23 079R Main 160 152 200 100 0 3.5 0,500 1,000 0,435 2,2 2,91 0 1,29
24 310R Main 160 152 200 100 4,32 2,2 2,91 2,76 0
26 079R Main 160 152 200 100 0 3.5 0,500 1,000 0,435 2,2 2,91 0 1,29
27 310R Main 160 152 200 100 0,66 2,2 2,91 0,42 0
29 11RBT Main 160 152 200 100 0 1_8F 1,000 1,980 4,780 2,2 2,91 0 18,2
30 310F Main 160 150 0 0 0,7 2,5 3,76 0,48 0
137 273C Main 160 160 160 160 0,7 5.1 30,000 1,140 0,050 2,2 2,91 0 0,15
32 05LC Main 160 160 160 160 0 MC4 2,2 2,91 0 1,28

184 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Apt [Pa] i : 16,42
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s] i :4,8
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s]i:2,2
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] :: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] | : 16,42
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] | : 38,07
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] i : 104,58
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

SEGMENTO 29:
Tipo: Terminale TRM - 56

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
ELEMENTO PORTATA DIAM. BASE ALTEZZA  LUNGH. APF/L FONTE ASHRAE ASHRAE COEFF. VELOC. P.DINAM PERDITA PERDITA
Q D/De A B TAB X Y Co \ C AP APc
N. pz. Cod. Sez. Rif. [m3/h] [mm] [mm] [mm] [m] [Pa/m] n. [m/s] [Pa] [Pa] [Pa]
13 10RA Branch 240 189 200 150 0 ASH6_28 0,122 0,490 1,060 2,2 2,91 0 13,13
12 310R Main 240 189 200 150 3,51 2,2 2,91 1,62 0
14 11RBT Main 240 189 200 150 0 1_8F 1,000 2,180 4,780 2,2 2,91 0 22,11
15 310F Main 240 175 0 0 0,7 2,8 4,72 0,47 0
134 023C Main 240 160 160 160 0,7 4.1 30,000 1,200 0,320 3,3 6,56 0 2,12
17 05LC Main 240 160 160 160 0 MC4 3,3 6,56 0 2,88
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO Ape [Pa] | : 39,44
VELOCITA NELLA SEZIONE DI MONTE DEL SEGMENTO Vm [m/s]i:4,5
VELOCITA NELLA SEZIONE DI VALLE DEL SEGMENTO Vv [m/s] :3,3
RECUPERO DI PRESSIONE STATICA DEL SEGMENTO Apr [Pa] i: 0
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA DEL SEGMENTO, AL NETTO DEL RECUPERO Aptn [Pa] : : 39,44
PERDITA DI CARICO COMPLESSIVA NETTA - TOTALE COMPLESSIVO ZAptn [Pa] ::57,11
SBILANCIAMENTO DEL TERMINALE RISPETTO AL PERCORSO PIU SFAVORITO ApTmr [Pa] | : 85,54
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 “Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

- systemair

VBR 50-30-2

Batteria ad acqua rettangolare da canale di riscaldamento
Numero articolo: 5465
Variante: Predefinito

Batteria di risaldamento ad acqua calda

Batteria ad acqua calda per il riscaldamento dell’aria in sistemi di ventilazione con
canali rettangolari. Cassa protetta con zincatura a caldo, scambiatore di calore
con tubi in rame e alette in alluminio. In condizioni climatiche fredde, un
dispositivo di protezione anti-ghiaccio con sensore deve essere previsto per
ridurre il pericolo di danni dovuti alla formazione di ghiaccio. La batteria di
riscaldamento ad acqua calda puo essere installata in canali orizzontali o verticali
con direzione opzionale.

Parametri tecnici

Dati nominali

Max. temperatura d'esercizio 150 °C
Dimensioni e pesi

Duct dimension, inlet (height x width) 300 x 500 mm
Duct dimension, outlet (height x width) 300 x 500 mm
Peso 7 kg
Altri

Condotto freddo/caldo Serpentina di riscaldamento, acqua

Max. pressione d'esercizio con acqua a 100° 1.600.000 Pa
Max. pressione d'eserciziocon acqua a 150° 1.000.000 Pa

Tipo connessione condotto

Rettangolare
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Prestazioni

Risultato del calcolo

Portata d'aria

Velocita aria

Temperatura aria aspirazione

Temperatura aria mandata

Umidita aria aspirazione

Umidita aria mandata

Caduta di pressione aria

Temperatura acqua in ingresso

Temperatura acqua mandata

Flusso acqua

Velocita acqua

Caduta di pressione acqua

Potenza

Reg. valore Kv

Dimensioni connessioni ingresso

Dimensioni connessioni uscita

1330 m?/h

2.46 m/s

17.0°C

26.0°C

90 % r.H.

52 %r.H.

31Pa

45°C

36°C

0.105 I/s

0.31m/s

0.9 kPa

4.08 kW

4.11

R 3/4"
R 3/4"
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

[ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Dimensioni
E@ o2 210(8x) 86 /G
b e o,
| | I
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[ 190 _ L c/cA N \
- A -
F= Thread G1/4
G= Airing
H= Water out

I= Connection for immersion sensor

J= Water in

K= Draining
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

systemair

VBR 50-40-2

Batteria ad acqua rettangolare da canale di riscaldamento
Numero articolo: 235007

Batteria di risaldamento ad acqua calda

Batteria ad acqua calda per il riscaldamento dell’aria in sistemi di ventilazione con
canali rettangolari. Cassa protetta con zincatura a caldo, scambiatore di calore
con tubi in rame e alette in alluminio. In condizioni climatiche fredde, un
dispositivo di protezione anti-ghiaccio con sensore deve essere previsto per
ridurre il pericolo di danni dovuti alla formazione di ghiaccio. La batteria di
riscaldamento ad acqua calda puo essere installata in canali orizzontali o verticali
con direzione opzionale.

Parametri tecnici

Dimensioni e pesi

Peso

Altri

8,4 kg

Condotto freddo/caldo

Tipo connessione condotto

Prestazioni

Risultato del calcolo

Serpentina di riscaldamento, acqua

Rettangolare

Portata d'aria

Velocita aria

Temperatura aria aspirazione

Temperatura aria mandata

Umidita aria aspirazione

Umidita aria mandata

2320 m*/h

2.99 m/s

17.0°C

26.0°C

90 % r.H.

52 % r.H.
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione

rev. 00 — dicembre 2021

Caduta di pressione aria

Temperatura acqua in ingresso

Temperatura acqua mandata

Flusso acqua

Velocita acqua

Caduta di pressione acqua

Potenza

Reg. valore Kv

Dimensioni connessioni ingresso

Dimensioni connessioni uscita

Dimensioni
E@) o2 210(8% 86 /G
| 3 I
| | I :
| m :: | I
o il F | o | { :/
! H | " i i o
I 3 i
e | 1V [
. 4 ! — SEra St = & 1 N
. 190 L c/cA |
K
F= Thread G1/4
G= Airing
H= Water out

I= Connection for immersion sensor

J= Water in

K= Draining

0.2011/s

0.59 m/s

4.8 kPa

7.08 kW

R1"
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Dati in ingresso:

Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

SL- Silenziatori r lari a setti

air governance

ver. 3.0.1

b EI['; @}ecno_venti cod. 4-1.0-01.00--12/14

[mm] base nominale B
numero setti

[mm] altezza nominale H

[mm]  profondita P

R

330 [mi'.'h] portata di attraversamento

Esecuzione

@
o
5
a
H]
a

() Con setti imbustati in polietilene |

@

| ® ilenziatori con i io fuori dard G ilenziatori con i i dard |
Dimensione setti @100 200
Modello Qs @sie setti con rete microstirata di protezione

modelli si ; velocita massima
stamdard 12m/s 20mjs
£ 100 SLL sLM
o E
B E
2z 150 SLP sLaQ
50
- 200 SLN sLo

al o
Dati facoltativi®: 28
250 | 500 | 1000 I 2000 | 4000 | 8000 *Per conoscere il rumore residuo a valle del
silenziatore immettere i valori di potenza sonara per e, TR
338 59,9 68,4 658 69 67.2 62 539 warie bande di frequenza del ventilatore e
() Potenza Sonora Lw [dB] (®) Potenza Sonora Ponderata LwA [dB(A)]
1 150 [mm] distanza tra i setti | Voce di capitolato:
s 0,00 [m1 superficie libera frontale Silenziatore rettangolare a setti fonoassorbenti marca tecno-
L . ventil modello SLB100/2, per il controllo del rumore negli
Vg 41 [m/s] velocita attraversamento setti T . o
’ impianti di condizionamento e ventilazione. Composto da 2
Ap 6,7 [Pal perdite di carico setti fonoassorbenti in lana minerale e protezione in velovetro,
A 60% (%] area libera ad alto coefficiente di assorbimento dello spessore di 100mm,
rivestiti con lamiera microstirata, distanziati tra loro di 150mm
w 19 [kel peso o
, velocita massima di attraversamento 20m/s.
Dimensioni : 500 x 300 x 1000 mm (B x H x P)
63 | 125 | 260 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | sooo
1 4 10 16 35 35 28 20 Attenuazione del silenziatore
33 56 58 50 34 32 34 34 Potenza sonora residua [dB(A)]

Potenza sonora residua totale [dB(A)]
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Resultati:

SL- a setti lm' @iecno-venti cod. 4-1.0-01.00-1-12/14

ver. 3.0.1

air governance

| ®  silenziatori con i i i d O ilenziatori con i i |
Dimensione setti @100 O 200
Modello setti con rete microstirata di protezione

base nominale B

O sla @sis
BT o

numero setti
E : " [mm] altezza nominale H

1000 2| [mm] profondita P

[ma,t‘h] portata di attraversamento

Esecuzione | () standard (®) Con setti imbustati in polietilene |

Dati facoltativi®:

*Per conoscere il rumare residua @ valle del
silenziatore immettere i valor di potenza sonora per le
36,8 62,9 744 65,8 68 68,2 63 54,9 varie bande di frequenza del ventilatore

() Potenza Sonora Lw [dB] (®) Potenza Sonora Ponderata LwA [dB(A))

modelli si velocitd massima
stamdard 12m/s 20m/s

. 100 SLL SLM
ok
- 150 sLp sLa
@
58
- 200 SLN sLO

1 150 [mm] distanza tra i setti |

s 012 [m? superficie libera frontale

Vi 5,4 [m/s] velocita attraversamento setti
Ap 11,5 [Pal perdite di carico

A 60% %] area libera

w 22 kel peso

63 | 126 | 250 | so00 | 1000 | 2000 | 4000 | sooo

1 a 10 16 35 35 28 20 Aftenuazione del silenziatore

36 59 64 50 33 33 35 35 Potenza sonora residua [dB(A)]

Potenza sonora residua totale [dB(A)]

Voce di capitolato:

Silenziatore rettangolare a setti fonoassorbenti marca tecno-
ventil modello SLB100/2, per il controllo del rumore negli
impianti di condizionamento e ventilazione. Composto da 2
setti fonoassorbenti in lana minerale e protezione in velovetro,
ad alto coefficiente di assorbimento dello spessore di 100mm,
imbustati in polietilene, rivestiti con lamiera microstirata,
distanziati tra loro di 150mm , velocita massima di
attraversamento 20m/s.

Dimensioni : 500 x 400 x 1000 mm (B x H x P)
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

CALCOLO DELLE TUBAZIONI
CIRCUITO FAN COIL
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

CARATTERISTICHE DEL FLUIDO TERMOVETTORE: Rete di mandata

FLUIDO: ACQUA10

TEMPERATURA MEDIA [*C]: 10

PRESSIONE [kPa]: 100

DENSITA [kg/m3]: 999,49

VISCOSITA [Pa-s]: 0,001319

TIPO DI CIRCUITO: Circuito a ritorno simmetrico

195 di 200



Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS SARDEGNA

ATS Sardegna
ASSL Sanluri

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

Circuito di mandata

MASSIMA VELOCITA PER IL PERCORSO PIU SFAVORITO [m/s]: 2
MASSIMO DP [Pa/m]: 250
MASSIMA VELOCITA PER L'EQUILIBRATURA [m/s]: 1
MASSIMO DP [Pa/m]: 400
L' asterisco (*) indica il tronco estremo del percorso piu sfavorito della rete.
TRONCO TUBO DIAMETRO  VELOCITA PORTATA LUNGH. DH DP DP DP DP SQUILIB. TERMIN.
DISTRIB. LOCALIZ.  TOTALI  PROGRES.
N. CODICE CODICE [m/s] [1/s] [m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] CODICE
2 1 90 1,1 5,02 13,89 3,26 2,3 1,5 3,7 3,7 0
3 1 75 1,1 3,68 9,22 0 1,8 0,8 2,6 6,3 0
4 1 75 1,1 3,5 0,29 0 0,1 0,6 0,6 6,9 0
5 1 75 1 3,29 6,6 0 1,1 0,5 1,6 8,5 0
6 1 75 0,8 2,8 3,01 0 0,4 0,4 0,8 9,3 0
7 1 63 0,8 1,94 3,1 0 0,5 0,3 0,8 10,1 0
9 1 63 0,8 1,75 5,92 0 0,8 0,6 1,4 11,5 0
10 1 50 0,9 1,25 2,65 0 0,6 0,3 0,9 12,4 0
11 1 50 0,8 1,18 3,6 0 0,8 0,4 1,1 13,5 0
12 1 50 0,7 0,99 0,91 0 0,1 0,3 0,5 14 0
13 1 50 0,6 0,89 3,43 0 0,4 0,2 0,7 14,6 0
14 1 50 0,6 0,77 1,01 0 0,1 0,2 0,3 14,9 0
15 1 40 0,6 0,52 3,33 0 0,5 0,1 0,7 15,6 0
16 1 32 0,5 0,26 2,9 0 0,4 0,2 0,6 16,2 0
17* 1 32 0,3 0,19 0,97 0 0,1 18,2 18,3 34,5 0 Degenza 1
29 1 32 0,1 0,08 14,12 -3,02 0,3 11,2 11,4 27,6 6,9 Sala visita
30 1 32 0,5 0,25 6,7 0 0,9 0,3 1,2 16,8 0
31 1 32 0,2 0,13 4,2 -3,02 0,2 10,3 10,5 27,3 7,2 Sala medico
pediatr
32 1 32 0,2 0,13 3,46 -3,02 0,1 10,3 10,4 27,2 7,2 Sala medico
pediatr
33 1 32 0,2 0,13 10,25 -3,02 0,4 10,4 10,8 25,8 8,7 Ambulatorio
36 1 32 0,2 0,13 4,39 -3,02 0,2 10,4 10,6 25,5 9 Corridoio
ostetrici
34 1 32 0,2 0,13 10,56 -3,02 0,4 10,5 10,9 25,6 8,9 Ambulatorio
pediatr
18 1 32 0,2 0,1 5,22 -3,02 0,1 18,5 18,6 32,6 1,9 Soggiorno
19 1 32 0,3 0,19 3,93 0 0,3 18,7 19 32,5 2 Degenza 2
37 1 32 0,1 0,08 7,45 -3,02 0,1 11,8 11,9 24,3 10,2 Coordinatore
20 1 40 0,6 0,5 2,14 0 0,3 0,4 0,7 12,2 0
21 1 40 0,4 0,37 1,62 0 0,1 0,2 0,3 12,5 0
22 1 32 0,3 0,19 0,15 0 0 18,2 18,2 30,6 3,8 Degenza 3
23 1 32 0,3 0,19 0,08 0 0 18,2 18,2 30,6 3,9 Degenza 4
47 1 32 0,2 0,13 4,43 -3,02 0,2 10,5 10,7 22,9 11,6 Corridoio
ostetrici
24 1 32 0,3 0,19 0,79 0 0,1 18,5 18,6 28,7 5,8 Sala riunioni
48 1 32 1,6 0,86 0,78 0 0,9 10,6 11,6 20,9 13,6 Recuperatore
Ostetr
25 1 40 0,6 0,5 1,7 0 0,2 0,6 0,9 9,4 0
26 1 40 0,4 0,37 1,99 0 0,2 0,2 0,3 9,7 0
27 1 32 0,3 0,19 0,14 0 0 18,2 18,2 27,9 6,6 Degenza 5
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 > f
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

28 1 32 0,3 0,19 0,1 0 0 18,2 18,2 27,9 6,6 Degenza 6

49 1 32 0,2 0,13 3,28 -3,02 0,1 10,4 10,5 19,9 14,6 Corridoio
ginecolog

50 1 32 0,4 0,21 4,58 0 0,4 0,7 1,2 8,1 0

51 1 32 0,1 0,08 3,8 -3,02 0,1 11,2 11,2 19,3 15,2 Cucina

52 1 32 0,2 0,13 3,36 -3,02 0,1 10,2 10,4 18,4 16 Guardiola

35 1 32 0,3 0,19 3,88 0 0,3 18,9 19,2 25,5 9 medico di
guardia

38 1 63 0,6 1,34 1,05 0 0,1 0,8 0,8 4,6 0

39 1 50 0,7 0,97 0,12 0 0 0,2 0,2 4,8 0

40 1 40 0,6 0,5 1,7 0 0,2 0,4 0,6 5,4 0

41 1 40 0,4 0,37 1,85 0 0,2 0,2 0,3 5,7 0

42 1 32 0,3 0,19 0,14 0 0 18,2 18,2 23,9 10,6 Degenza 8

43 1 32 0,3 0,19 0,1 0 0 18,2 18,2 23,9 10,6 Degenza 7

54 1 32 0,2 0,13 3,49 -3,02 0,1 10,4 10,5 15,9 18,6 Corridoio
ginecolog

53 1 32 0,9 0,47 3,35 0 1,4 10,9 12,3 17 17,5 Recuperatore
Gineco

44 1 40 0,4 0,37 2,83 0 0,2 0,2 0,5 5,1 0

45 1 32 0,3 0,19 0,13 0 0 18,2 18,2 23,2 11,3 Degenza 9

46 1 32 0,3 0,19 0,1 0 0 18,2 18,2 23,2 11,3 Degenza 10

PRINCIPALI RISULTATI DI CALCOLO

PORTATA TOTALE [I/s]: 5,02
PORTATA TOTALE [kg/s]: 5
DP TOTALE (PERCORSO SFAVORITO + DP TERMINALE) [kPa]: 69
DP TOTALE (PERCORSO SFAVORITO + DP TERMINALE) [kPa]: 69
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

CALCOLO DELLE TUBAZIONI
CIRCUITO POSTRISCALDAMENTO
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR
22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San
Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

.\ ATS Sardegna
o[+~ ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

CARATTERISTICHE DEL FLUIDO TERMOVETTORE: Rete di mandata

FLUIDO: ACQUA10

TEMPERATURA MEDIA [*C]: 10

PRESSIONE [kPa]: 100

DENSITA [kg/m3]: 999,49

VISCOSITA [Pa-s]: 0,001319

TIPO DI CIRCUITO: Circuito a ritorno simmetrico
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Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR ‘ ATS Sardeg na

22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 > f
(rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro ‘1° ASSL Sanlurl
intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San ATS SARDEGNA

Gavino Monreale” paria € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO" PROGETTO ESECUTIVO

Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI
1L92005870909202000015

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

DIMENSIONAMENTO

Circuito di mandata

Relazione di calcolo impianto di climatizzazione
rev. 00 — dicembre 2021

MASSIMA VELOCITA PER IL PERCORSO PIU SFAVORITO [m/s]: 2
MASSIMO DP [Pa/m]: 250
MASSIMA VELOCITA PER L'EQUILIBRATURA [m/s]: 1
MASSIMO DP [Pa/m]: 400

L' asterisco (*) indica il tronco estremo del percorso piu sfavorito della rete.

TRONCO TUBO DIAMETRO  VELOCITA PORTATA LUNGH. DH DP DP DP DP SQUILIB. TERMIN.
DISTRIB.  LOCALIZ. TOTALI PROGRES.
N. CODICE CODICE [m/s] [1/s] [m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] CODICE

1 1 40 0,5 0,42 14,01 3,17 1,5 0,5 2 2 0

2% 1 32 0,6 0,3 20,33 0 3,8 5,5 9,3 11,3 0 Batteria VBR
50-25-

3 1 32 0,2 0,12 3,82 0 0,1 3,8 4 5,9 53 Batteria VBR
50-25-

PRINCIPALI RISULTATI DI CALCOLO

PORTATA TOTALE [I/s]: 0,42
PORTATA TOTALE [kg/s]: 0,4

DP TOTALE (PERCORSO SFAVORITO + DP TERMINALE) [kPa]: 22,5
DP TOTALE (PERCORSO SFAVORITO + DP TERMINALE) [kPa]: 22,5
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