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REGIONE AUTOMOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGMNA

Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR 22/21 del 20/06/2019
(Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di
Sanluri, rientranti nel macro intervento denominato NP32 ”Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria -
San Gavino Monreale” pari a € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI L92005870909202000015

PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E
GINECOLOGIA DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

COMMITTENTE PROGETTISTA:

dott. ing. Paolo Serra
via della Pineta 148 09126 Cagliari
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DIRETTORE AMMINISTRATTIVO dott. ing. Paolo Serra
Dott. Attilio Murru via della Pineta 148 09126 Cagliari
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Dott. Giorgio Carboni
ASSL SANLURI
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Dott. Alessandro Baccoli

DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO

Ing. Paolo Tauro

DIRETTORE AREA TECNICA OCS
Ing. Marcello Serra

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO COLLABORATORI:
Ing. Adamo Caddeu dott. ing. Manuela Mattana
via della Pineta 148 09126 Cagliari
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QUADRO ECONOMICO

A Lavori e forniture
LAVORI A BASE DI GARA
Al 0S3 - Idrico Fognario € 39 674,33 5,41%
A2 0S28 - Impianto di climatizzazione € 202 619,93 27,63%
A3 0S3 - Impianto GAS Medicali € 27 488,08 3,75%
A4 0S30 - Impianto elettrico €177 761,50 24,24%
A5 OG1 - Opere Edili € 285 796,02 38,97%
SOMMANO LAVORI A CORPO € 733 339,86
A6 TOTALE LAVORI € 733 339,86
A8 di cui oneri per la sicurezza diretti € 14 666,80
A9 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A3-A4) € 718 673,06 € 718 673,06
ONERI PER LA SICUREZZA
A10 oneri per la sicurezza diretti € 14 666,80
All oneri per la sicurezza specifici Covid 19 €2 129,00
Al12 oneri per la sicurezza specifici €6 686,78
A13 SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA € 23 482,58 €23 482,58|
TOTALE COMPLESSIVO
A Totale per forniture e lavori (A9+A13) €742 155,64|
B Somme a disposizione
B1 Imprevisti € 14 979,91
B2 Spese tecniche Progettazione e Coordinamento Sicurezza € 44 684,52
B3 Accantonamento Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% tot Lav) € 14 843,12
B4 Accantonamento Art. 205 D.Lgs 50/2016 (0,5% tot Lav) €3 710,78
B Totale somme a disposizione € 78 218,33 €78 218,33
C Oneril.V.A.
C1 IVAsu A (10%) € 74 215,57
C2 1IVA su B1 (10%) € 1 498,00
C3 1IVA su B2 B3 B4 B5 (22%) €13912,46
C TOTALE I.V.A. € 89 626,03 €89 626,03|
TOTALE € 910 000,00/




