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/

ESECUTIVO



A Lavori e forniture

LAVORI A BASE DI GARA

A1 OS3 - Idrico Fognario € 39 674,33 5,41%

A2 OS28 - Impianto di climatizzazione € 202 619,93 27,63%

A3 OS3 - Impianto GAS Medicali € 27 488,08 3,75%

A4 OS30 - Impianto elettrico € 177 761,50 24,24%

A5 OG1 - Opere Edili € 285 796,02 38,97%

SOMMANO LAVORI A CORPO € 733 339,86

A6 TOTALE LAVORI € 733 339,86

A8 di cui oneri per la sicurezza diretti € 14 666,80

A9 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A3-A4) € 718 673,06 € 718 673,06

ONERI PER LA SICUREZZA

A10 oneri per la sicurezza diretti € 14 666,80

A11 oneri per la sicurezza specifici Covid 19 € 2 129,00

A12 oneri per la sicurezza specifici € 6 686,78

A13 SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA € 23 482,58 € 23 482,58

TOTALE COMPLESSIVO

A Totale per forniture e lavori (A9+A13) € 742 155,64

B Somme a disposizione

B1 Imprevisti € 14 979,91

B2 Spese tecniche Progettazione e Coordinamento Sicurezza € 44 684,52

B3 Accantonamento Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% tot Lav) € 14 843,12

B4 Accantonamento Art. 205 D.Lgs 50/2016 (0,5% tot Lav) € 3 710,78

B Totale somme a disposizione € 78 218,33 € 78 218,33

C Oneri I.V.A.

C1 IVA su A (10%) € 74 215,57

C2 IVA su B1 (10%) € 1 498,00

C3 IVA su B2 B3 B4 B5 (22%) € 13 912,46

C TOTALE I.V.A. € 89 626,03 € 89 626,03

TOTALE € 910 000,00
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