


Interventi finanziati con le **DGR 7/51** del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), **DGR 22/21** del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e **DGR 48/19** del 29/11/2019 (rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro intervento denominato NP32 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San Gavino Monreale" pari a € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI L92005870909202000015

PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE



COMMITTENTE		PROGETTISTA:	
 ATS SARDEGNA COMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Massimo Temussi DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Attilio Murru DIRETTORE SANITARIO Dott. Giorgio Carboni ASSL SANLURI COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Alessandro Baccoli DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA Ing. Paolo Tauro DIRETTORE AREA TECNICA OCS Ing. Marcello Serra RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Adamo Caddeu		 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI Dott. Ing. PAOLO SERRA N. 3155	
		COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: dott. ing. Paolo Serra via della Pineta 148 09126 Cagliari mob. +393355325065 e-mail info@paoloserra.biz	
		PROGETTO ESECUTIVO	
		COLLABORATORI: dott. ing. Manuela Mattana via della Pineta 148 09126 Cagliari	
		OGGETTO: QUADRO ECONOMICO	ELABORATO 3.QE
SCALA	/	DATA 27/12/2021	REVISIONI
CATEGORIA	GENERALI		
FASE	ESECUTIVO		

QUADRO ECONOMICO**A Lavori e forniture****LAVORI A BASE DI GARA**

A1	OS3 - Idrico Fognario	€ 39 674,33	5,41%
A2	OS28 - Impianto di climatizzazione	€ 202 619,93	27,63%
A3	OS3 - Impianto GAS Medicali	€ 27 488,08	3,75%
A4	OS30 - Impianto elettrico	€ 177 761,50	24,24%
A5	OG1 - Opere Edili	€ 285 796,02	38,97%

SOMMANO LAVORI A CORPO **€ 733 339,86**

A6 TOTALE LAVORI **€ 733 339,86**

A8 di cui oneri per la sicurezza diretti € 14 666,80

A9 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A3-A4) **€ 718 673,06** **€ 718 673,06**

ONERI PER LA SICUREZZA

A10 oneri per la sicurezza diretti € 14 666,80

A11 oneri per la sicurezza specifici Covid 19 € 2 129,00

A12 oneri per la sicurezza specifici € 6 686,78

A13 SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA **€ 23 482,58** **€ 23 482,58**

TOTALE COMPLESSIVO

A Totale per forniture e lavori (A9+A13) € 742 155,64

B Somme a disposizione

B1 Imprevisti € 14 979,91

B2 Spese tecniche Progettazione e Coordinamento Sicurezza € 44 684,52

B3 Accantonamento Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% tot Lav) € 14 843,12

B4 Accantonamento Art. 205 D.Lgs 50/2016 (0,5% tot Lav) € 3 710,78

B Totale somme a disposizione € 78 218,33 € 78 218,33

C Oneri I.V.A.

C1 IVA su A (10%) € 74 215,57

C2 IVA su B1 (10%) € 1 498,00

C3 IVA su B2 B3 B4 B5 (22%) € 13 912,46

C TOTALE I.V.A. € 89 626,03 € 89 626,03

TOTALE

€ 910 000,00