
 

 

                            Allegato A.9 

SCRITTURA PRIVATA 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, DEL PIANO SECONDO, REPARTO DI GINECOLOGIA ED OSTE-

TRICIA  DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA. 

Registro Scritture Private n.  

L’anno duemilaventidue, in data____________mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica 

certificata tra: 

- Il Dott.Ing. Marcello Quirico Serra, nato a Sassari (SS) il 13/04/1956 il quale interviene nella sua qualità di 

Direttore dell’Area Tecnica S.C. Oristano-Carbonia-Sanluri, rappresentante della ATS Sardegna Sede Le-

gale via Enrico Costa, 57 (Piazza Fiume) Sassari  (P.I.00935650903 e CF 92005870909, di seguito indica-

to come “Committente”, giusta delega di cui alla Delibera D.G. n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto 

“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. E SS.SS.DD. Afferenti al Dipartimento 

Area Tecnica;  

E DALL’ALTRA 

l’Operatore Economico  _______________ con sede Legale in __________, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

n._______________ , di seguito definito “Appaltatore” rappresentato dal Sig. ________________  nato a 

_________________ il ________________, che interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresen-

tante. 

PREMESSO 

a) che con determinazione dirigenziale della SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri n. 

_______________ del __________ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del 

reparto di Ginecologia ed Ostetricia del P.O Nostra Signora di Bonaria, per un importo dei lavori da appalta-

re pari a € 742.155,64  di cui  €  23.482,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

b) che con la sudetta determinazione n. ____________ del _______________ sono stati contestualmente 

affidati, ai sensi dell’art.2, lettera a) della Legge 120/2020 in deroga all’art.36 comma 2 lettera a del D. Lgs 



 

 

50/2016, i suddetti lavori all’Appaltatore e che, per conseguente effetto, lo stesso ha manifestato espres-

samente la volontà di impegnarsi ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto, alle condizioni, modali-

tà e termini di seguito stabiliti;  

c) che in data ____________ il Direttore dei lavori Ing. _________________ ha disposto la consegna in 

via d’urgenza dei lavori all’impresa esecutrice. 

d) che l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti di gara, definisce in modo 

adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire, e che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli ele-

menti per una idonea valutazione tecnica ed economica per la formulazione dell’offerta; 

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata redatta tra le parti come in epigrafe rappresentate e 

domiciliate; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Valore delle premesse  

Le premesse narrative, gli atti e tutti i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte 

del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanzia-

le.   

Art. 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile  

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è regolata in via gradata: 

a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli 

accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; b) dalle norme di 

settore in materia di appalti pubblici di lavori; c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigo-

re in materia di contratti di diritto privato. 

Art.3 Oggetto del Contratto 

 Il Commitente, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore, che accetta, l’Appalto realtivo ai lavo-

ri di ristrutturazione del reparto di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. - "Nostra Signora di Bonaria" a San Gavi-

no Monreale del P.O. 



 

 

Art.4 Corrispettivo dell’appalto – Modalità dei pagamenti 

Il corrispettivo dovuto dal commitente all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fis-

sato in € ____________ più IVA nella misura di legge , a seguito di offerta con ribasso del 

____________% (__________ percento) rispetto all’importo soggetto a ribasso di € 742.155,64 per lavori, 

oltre € 23.482,58 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

I'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del 

ribasso d’asta e delle ritenute, raggiungerà la cifra di €. ___________________ (euro 

__________________). 

Art.5 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori – Penali 

Il tempo utile per dare i lavori tutti ultimati è stabilito in giorni 120 (centoventi) successivi e continui decor-

renti dalla data del verbale di consegna dei lavori ___________________. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro uno 

e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un im-

porto massimo della penale superiore al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale, il responsabile del 

procedimento promuoverà l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. 

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sul certificato di pagamento e qualora non fosserro 

sufficienti tali disponibilità ci si avvarrà della cauzione definitiva. L’ultimazione dei lavori dovrà essere co-

municata per iscritto dall’Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore e dal 

Direttore dei Lavori. 

Art.6 Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appalto viene concesso dal Commitente ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta 

ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, ap-

provato con determinazione dirigenziale n._________ del ______________, esecutiva ai sensi di legge:  

a) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo; b) l’elenco prezzi unitari; c)  il piano di sicurezza e di coor-



 

 

dinamento di cui al’art.100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.  I suddetti documenti sono depositati agli atti della “A-

rea Tecnica Sede di Sanluri”, unitamente alla determinazione dirigenziale n.__________ del _________ 

, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. 

Art.7 Obblighi Di Tracciabilità Dei Flussi Finanziari 

I pagamenti verrànno effettuati all’Appaltatore esclusivamente mediante bonifico sui conti corrente dedicati 

alle commesse che lo stesso ha comunicato alla stazione appaltante. Qualora le transazioni finanziarie re-

lative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi dei suddetti conti corrente e/o con strumenti di-

versi si procederà all'automatica risoluzione del presente contratto. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.  

Ipagamenti saranno effetuati mediante bonifico sul conto corrente: IBAN __________________________  

 Art.8 Risoluzione Recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolI 108 e 109 del D.lgs 

50/2016.  Il contratto potrà inoltre essere risolto nei casi espressamente previsti nelle disposizioni del codi-

ce civile artt. 1453 e ss.  

Art.9 Clausola Arbitrale 

Ai sensi dell’art. 209 D.lgs 50/2016, si precisa che è esclusa la clausola compromissoria. Per la definizione 

delle controversie è, pertanto, competente il Foro di Cagliari. 

Art.10 Cauzione definitiva  

L’“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 

103 del D. Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di € ____________(___________________), a mezzo garan-

zia fideiussoria, con polizza n.  _________________ emessa da _________________ Tale cauzione verrà 

svincolata a sensi di legge. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Commitente avrà diritto di valersi di pro-

pria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine 

che gli sarà prefissato, qualora la ASL abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in 



 

 

parte di essa. 

Art.11 Polizze assicurative 

L’“Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs 50/2016 polizza di assicurazione comprensi-

va di responsabilità civile verso terzi per un massimale di € __________________, (polizza n. 

________________), emessa in data __________________ da __________________.   

Art.12 Divieto di cessione del contratto e Subappalto 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.105 del D.lgs. 50/2016. 

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto e nei limiti delle disposi-

zioni di legge in materia. 

Art.13 Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di ap-

plicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori Edili 

e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi 

e dai contratti. L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributi-

va, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 

con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. 

Art.14 Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto l’“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede legale 

dell’ARES/ASSL di Sanluri 

Art.15 Direzione dei lavori 

Direttore dei Lavori per la realizzazione delle opere è l'Ing. ______________________, il quale dovrà prov-

vedere all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

Art.16 Registrazione e Spese contrattuali 

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni 

soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 2674/86 n. 131, a regi-



 

 

strazione fiscale in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 40 

del precitato D.P.R. . 

Sono a carico dell’“Appaltatore”, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

207/2010 e dell’articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contrat-

to e tutti gli oneri, compresi quelli tributari. 

Art.17 Trattamento dei dati-consenso al trattamento  

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in 

esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni 

previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai fini della suddetta normativa le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti 

e corrispondono al vero, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Art.18 sottoscrizione del contratto 

Questo contratto, è dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto esclusivamente con firma digitale ed 

è formato da n.18 articoli e n. 6 pagine  

per accettazione: timbro e firma 

             Il Committente    l’Affidatario 


