=+=J ARES Sardegna

Azienda Regionale Salute

B ok sk ok ok

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INVENTARIAZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI
(FABBRICATI E/O TERRENI)
DI PROPRIETA DELLA GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA
SITI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA
SUDDIVISO IN N. 6 LOTTI

di importo superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36
con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa

sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo.

Allegato n. 7

Schema di determinazione dei corrispettivi
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Tenuto conto che, 1'oggetto della presente procedura aperta di inventariazione dei beni immobili
della Gestione Liquidatoria di ATS Sardegna, comprende un servizio complesso costituito da
diverse attivita professionali riconducibili alla prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), le
quali non sono assimilabili alle prestazioni di progettazione, la Stazione Appaltante ha deciso di
predisporre la determinazione dei corrispettivi considerando I’analisi di mercato sulle tariffe
correnti per le prestazioni richieste e le offerte pervenute dagli operatori economici attraverso un
precedente avviso di manifestazione di interesse, avente lo stesso oggetto. Si precisa che, tale scelta
¢ motivata dal fatto che per la particolarita delle prestazioni richieste si € ritenuto non attuabile per
la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nella presente procedura, 1’applicazione
del corrispettivo delle prestazioni inserite nelle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 17 giugno
2016, come previsto dall’allegato 1.13 richiamato dall’art. 41 comma 15 del D.Lgs. n. 36 del 31
marzo 2023.

Tuttavia, al fine dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento, la stazione
appaltante ha deciso di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della
prestazione proporzionato alla quantita e alla qualita del lavoro svolto, al contenuto e alle
caratteristiche delle fasi prestazionali professionali come previsto dalla legge sull'equo compenso,
Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni
professionali”, nella quale trova applicazione la presente procedura di gara.

Si riportano qui di seguito sia per i fabbricati che per i terreni due tabelle, nello specifico:

- TABELLA A - Descrizione fasi di lavoro “Lavorazioni previste’ nella quale vengono elencate
le fasi di lavoro previste e I'importo corrispondente ad ogni prestazione, le quali verranno
corrisposte a corpo;

- TABELLA B - Descrizione fasi di lavoro “Lavorazioni accessorie ove previste” relative alle
fasi di lavoro accessorie con I'importo corrispondente ad ogni prestazione, le quali verranno
corrisposte a misura, qualora durante I’esecuzione del servizio vengano richiesta dal DEC.

FABBRICATI
TABELLA A - Descrizione fasi delle “Lavorazioni previste” L=l
prestazione unitaria

Individuazione del bene e valutazione documentazione esistente 50,00 €
Ricerca e richiesta documentazione agli Enti preposti (accesso agli atti, ricerche catastali, ipotecarie, 200.00 €
ecc.) ’
Rilievo plani volumetrico dell'immobile e verifica rispondenza situazione assentita (catasto e Enti Locali) 250,00 €
Verifica rapporti con terzi 100,00 €
Perizia di stima del bene giurata presso la Cancelleria del Tribunale/Rilascio parere di congruita se gia

. : 580,00 €
presente valutazione Agenzia delle Entrate
Predisposizione fascicolo come da allegato B del Capitolato speciale d’appalto 150,00 €
Redazione e restituzione grafica elaborati grafici (piante quotate e prospetti) sia su supporto cartaceo 300.00 €
che in formato dwg d
Redazione Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 100,00 €
Relazione e scheda sintetica del bene 250,00 €

Importo Totale TABELLA A “Lavorazioni previste” 1.980,00 €
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.. - « i . e Importi
TABELLA B - Descrizione fasi di lavoro “Lavorazioni accessorie ove previste prestazione unitaria
Pratica PREGEO ove prevista per nuova introduzione o ampliamento 600,00 €
Pratica DOCFA ove prevista per nuova introduzione o ampliamento 250,00 €
Redazione e presentazione pratica di sanatoria edilizia ove prevista 600,00 €
Predisposizione e invio Dichiarazione di Agibilita ove prevista 300,00 €

TERRENI

.. - “ - N Importi
TABELLA A - Descrizione fasi di lavoro “Lavorazioni previste prestazione unitaria
Individuazione del bene e valutazione documentazione esistente 50,00 €
Ricerca e richiesta documentazione agli Enti preposti (accesso agli atti, ricerche catastali, ipotecarie, 200.00 €
ecc.) ’
Rilievo planivolumetrico dell'immobile e verifica congruita catastale 250,00 €
Verifica rapporti con terzi 100,00 €
Perizia di stima del bene giurata presso la Cancelleria del Tribunale /Rilascio parere di congruita se gia 580.00 €
presente valutazione AdE ’
Predisposizione fascicolo come da allegato C del Capitolato speciale d’appalto 150,00 €
Redazione e restituzione grafica elaborati grafici terreno sia su supporto cartaceo che in formato dwg 180,00 €
Relazione e scheda sintetica del bene 250,00 €

Importo Totale TABELLA A “Lavorazioni previste” 1.760,00 €

.. - I . . Importi
TABELLA B - Descrizione fasi di lavoro (Lavorazioni accessorie ove previste) prestazione unitaria
Pratica PREGEO ove prevista per frazionamento/riconfinamento 600,00 €

A seguire, sulla base delle suindicate tabelle, Io schema riepilogativo per singolo lotto dell'importo a base d’asta,
nello specifico:

Lotto 1 - Area Nord - zona Sassari e Gallura - Numero dei cespiti “FABBRICATI E TERRENI”: 152

SCHEDA RIASSUNTIVA NUMERO CESPITI IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE
Tabella A Fabbricati 27 1.980,00 € 53.460,00 €
Lavorazioni previste A CORPO Terreni 125 1.760,00 € 220.000,00 €
Lavorazioni previste A CORPO 273.460,00 €
Tabella B 35.153,20 €
Importi a disposizione per “Lavorazioni accessorie ove previste per fabbricati e/o terreni A MISURA Y
IMPORTO A BASE D’ASTA 308.613,20 €

Lotto 2 - Area Centro zona Nuoro - Numero dei cespiti “FABBRICATI E TERRENI”: 68

SCHEDA RIASSUNTIVA NUMERO CESPITI IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE
TABELLA A Fabbricati 8 1 980,00 € 15840,00 €
Lavorazioni previste A CORPO Terreni 60 1.760,00 € 105.600,00 €
Lavorazioni previste A CORPO 121.440,00 €
Tabella B 16.623.80 €
Importi a disposizione per “Lavorazioni accessorie ove previste per fabbricati e/o terreni A MISURA e
IMPORTO A BASE D’ASTA 138.063,80 €
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Lotto 3 - Area Centro zona Oristano — (N) - Numero dei cespiti “FABBRICATI E TERRENI”: 187

SCHEDA RIASSUNTIVA NUMERO CESPITI IMPORTO UNITARIO | IMPORTO TOTALE
TABELLA A Fabbricati 13 1.980,00 € 25.740,00 €
Lavorazioni previste A CORPO Terreni 174 1.760,00 € 306.240,00 €
Lavorazioni previste A CORPO 331.980,00 €
TABELLA B 47.695,45 €
Importi a disposizione per “Lavorazioni accessorie ove previste per fabbricati e/o terreni A MISURA T
IMPORTO A BASE D’ASTA 379.675,45 €

Lotto 4 - Area Centro - zona Oristano — (O-P) - Numero dei cespiti “FABBRICATI E TERRENI”: 113

SCHEDA RIASSUNTIVA ity IMPORTO UNITARIO | IMPORTO TOTALE
TABELLA A Fabbricati 19 1.980,00 € 37.620,00 €
Lavorazioni previste A CORPO Terreni 94 1.760,00 € 165.440,00 €
Lavorazioni previste A CORPO 203.060,00 €
TABELLA B 28.399.90 €
Importi a disposizione per “Lavorazioni accessorie ove previste per fabbricati e/o terreni A MISURA e
IMPORTO A BASE D’ASTA 231.459,90 €

Lotto 5 - Area Centro zona Oristano — (S-V) - Numero dei cespiti “FABBRICATI E TERRENI”: 99

SCHEDA RIASSUNTIVA NUMERO CESPITI IMPORTO UNITARIO | IMPORTO TOTALE
TABELLA A Fabbricati 4 1.980,00 € 7.920,00 €
Lavorazioni previste A CORPO Terreni 95 1.760,00 € 167.200,00 €
Lavorazioni previste A CORPO 175.120,00 €
TABELLA B 5.884.65 €
Importi a disposizione per “Lavorazioni accessorie ove previste per fabbricati e/o terreni A MISURA e
IMPORTO A BASE D’ASTA 201.004,65 €

Lotto 6 - Area Sud zona Cagliari, Sulcis, Medio Campidano - Numero dei cespiti “FABBRICATI E TERRENI": 86

SCHEDA RIASSUNTIVA NUMERO CESPITI IMPORTO UNITARIO | IMPORTO TOTALE
TABELLA A Fabbricati 37 1.980,00 € 73.260,00 €
Lavorazioni previste A CORPO Terreni 49 1.760,00 € 86.240,00 €
Lavorazioni previste A CORPO 159.500,00 €
Tabella B 13.079,75 €
Importi a disposizione per “Lavorazioni accessorie ove previste per fabbricati e/o terreni A MISURA T
IMPORTO A BASE D’ASTA 172.579,75 €
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