

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2585 DEL 23/10/2024

Proposta PDTD/2024/2667 del 21/10/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

Ing. Marco Galisai

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute - Componente 2 - Intervento 1.1.1 «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)». Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di Stampanti Bracciali Zebra ZD510-HC da destinare ai DEA P.O. Giovanni Paolo II (ASL Gallura) – CUP D37H22001170006, CIG B3595D40FB; P.O. San Francesco (ASL Nuoro) – CUP D67H22001240006, CIG B3595D51CE; P.O. San Martino (ASL Oristano) – CUP D17H22001150006, CIG B3595D62A1; P.O. Nostra Signora di Bonaria (ASL Medio Campidano) – CUP D37H22001180006, CIG B3595D7374, P.O. Sirai (ASL Sulcis) – CUP D47H22000840006, CIG B3595D8447; P.O. SS. Trinità (ASL Cagliari) – CUP D27H22000890006, CIG B3595D951A ; Sant'Annunziata E Cliniche San Pietro (AOU SS) – CUP D87H22001080006, CIG B3595DA5ED; Policlinico Duilio Casula (AOU CA) – CUP D37H22001190006, CIG B3595DB6C0 e P.O. San Michele (AOU Brotzu) – CUP D27H22000900006, CIG B3595DC793.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Alessandra Saddi	
Il Responsabile del Procedimento		
Il Dirigente della SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche	Dott. Emiliano Arca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI]

NO]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI]

NO]

IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale ARES Sardegna adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 18/01/2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29/04/2024, con la quale è stata aggiornata la deliberazione n. 1 del 03/01/2023 e ss.mm.ii., sull'organizzazione aziendale a seguito dell'adozione definitiva dell'Atto Aziendale;

ATTESO che con la medesima Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29/04/2024 sono stati riconfermati:

- l'incarico provvisorio di Direttore delle Struttura Complessa Infrastrutture e Reti Dati all'Ing. Marco Galisai;
- l'incarico provvisorio di Dirigente della Struttura Semplice Dipartimentale Acquisti di Tecnologie Informatiche al Dr. Emiliano Arca;

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione si conferma il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione ARES n. 1 del 03/01/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente oggetto “Codice dei Contratti Pubblici” denominato anche “Codice”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 con la quale il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza («PNRR») che, alla Missione 6, Componente 2 - «*Innovazione, ricerca, digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale*», promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari;

VISTO l'Allegato alla predetta Decisione che contempla, tra gli interventi previsti dal PNRR, anche l'«*Investimento 1.1.: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*» che, a sua volta, comprende il «*potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sede di DEA (Dipartimenti di emergenza e accettazione) di I livello e di II livello*» corrispondente al Sub-Investimento 1.1.1;

VISTO il D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 e s.m.i., il quale, con specifico riguardo alle modalità di attuazione del PNRR, ha introdotto le seguenti disposizioni:

- (I) art. 8, comma 1, secondo cui le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR provvedono «*al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo*»;
- (II) art. 9, comma 1, primo periodo, il quale prevede che la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR sia attribuita alla competenza delle predette Amministrazioni Centrali nonché delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni;

- (III) art. 56, comma 2, in cui si stabilisce che il Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui agli artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 88/2011 e di cui all'art. 7 del D.L. n. 91/2017, convertito con L. n. 123/2017, rientra fra gli strumenti attuativi del PNRR;
- (IV) art. 56, comma 2-bis, in cui si dispone che il Ministro della Salute promuove, stipula ed esegue appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo per l'attuazione degli interventi di propria competenza nell'ambito del PNRR;

VISTO il D.P.C.M. 9 luglio 2021 che, in attuazione del predetto art. 8, comma 1, del D.L. n. 77/2021, ha individuato le Amministrazioni Centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ricomprendendovi anche il Ministero della Salute;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. che ha ripartito i finanziamenti previsti dal PNRR tra i vari interventi di competenza del Ministero della Salute, ivi compresi l'investimento 1.1 «*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*» e il Sub-Investimento 1.1.1. relativo alla «*Digitalizzazione DEA I e II livello*»;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 20 gennaio 2022 «*Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano degli investimenti complementari*» con il quale è stato destinato alla Regione Sardegna un finanziamento pari complessivamente a € 47.470.412,06 per l'attuazione del Sub-Investimento «*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)*»;

VISTA la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 «*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*» e s.m.i.» e, in particolare, l'art. 3, il cui comma terzo dispone, tra l'altro, che ARES ricopre il ruolo di «*centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità*»;

VISTO, altresì, l'art. 8 della predetta Legge Regionale, in forza del quale la Regione Sardegna promuove le attività di sanità digitale e si avvale dell'ARES per l'attuazione delle medesime;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2022, n. 9/22 «*Piano regionale dei servizi sanitari 2022-2024. Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, art. 32*»;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2022, n. 12/16 avente ad oggetto «*Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022*», approvati in via definitiva con Deliberazione di Giunta Regionale 10 giugno 2022, n. 18/32, con la quale la Regione Sardegna ha impegnato la quota di € 47.470.412,06 per la realizzazione degli interventi previsti dalla Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) del PNRR;

VISTO il Piano Operativo Regionale («POR») relativo agli investimenti della Missione 6 (Salute) sottoscritto dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in data 19 maggio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2022, n. 17/68, con la quale è stato approvato il suddetto Piano Operativo Regionale;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo («CIS») per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari, sottoscritto in data 31 maggio 2022;

VISTO l'Allegato 2 del POR, costituente parte integrante del CIS, con il quale la Regione Sardegna ha individuato, per ciascuna Linea di Investimento, la localizzazione dei singoli interventi e l'Ente del Servizio Sanitario Regionale Soggetto Attuatore Esterno da delegare all'esecuzione di ciascuno degli stessi;

VISTO il provvedimento di delega amministrativa, sottoscritto in data 30 giugno 2022 dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e successivamente controfirmato dal Direttore Generale di ARES Sardegna in data 4 luglio 2022, con il quale ARES Sardegna è stata delegata all'attuazione degli interventi, come riportati nel POR e negli Action Plan integrati, ed in particolare all'attuazione dell'intervento «M6C2 - Intervento 1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)»;

VISTA la «Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al Decreto di Riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022», n. 26 dell'8 novembre 2022, con la quale sono stati disciplinati i rapporti fra la Regione Sardegna, le Aziende e ARES Sardegna e regolamentate le modalità di utilizzo, da parte di quest'ultima, nella sua qualità di Soggetto Attuatore Esterno, dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di competenza relativi ai fondi PNRR, attraverso le azioni programmate dal CIS e dettagliate nel Piano Operativo Regionale relativo agli investimenti della Missione 6 (Salute);

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata Convenzione, il quale prevede che siano assegnate integralmente ad ARES, ai sensi delle disposizioni sulla gestione accentrata di cui all'art. 8 della L.R. 24/2020, le quote di finanziamento, di cui alla citata D.G.R. n. 12/16 del 7 aprile 2022 e s.m.i., per gli interventi in ambito ICT e, in particolare, per l'intervento «M6C2 - Intervento 1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)»;

VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 «Legge di stabilità 2022», nonché la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4 «Bilancio di previsione triennale 2022-2024»;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale, 11 marzo 2022, n. 8/9 concernente «Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2022-2024», e la Delibera di Giunta Regionale 30 marzo 2022, n. 10/5 di aggiornamento della stessa;

VISTA la determinazione del Servizio bilancio e controllo delibere di Giunta regionale 11 marzo 2022, n. 244, con la quale è stato istituito il capitolo regionale di cofinanziamento agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR;

VISTA la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. n. 4107 del 14 giugno 2022 «Attuazione degli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Direttive», con la quale, ad integrazione di quanto disciplinato dall'allegato a1) al Decreto Assessoriale n. 4 del 14 gennaio 2015, sezione Assegnazione dei contributi in conto capitale, ai titoli legittimanti la contabilizzazione dei contributi in conto capitale nei bilanci delle Aziende è stata aggiunta la fattispecie «Investimenti per l'attuazione del PNRR»;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 30 giugno 2022, n. 20/28, con la quale sono stati istituiti i capitoli di bilancio di assegnazione statale e iscritte le necessarie risorse;

VISTA Delibera del Direttore Generale n. 84 del 14/03/2024 «Approvazione programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 dell'amministrazione Ares Sardegna Azienda Regionale della Salute» che, tra gli interventi di competenza del Dipartimento Sanità Digitale e Innovazione Tecnologica, prevede quanto segue:

Descrizione intervento	CUI	CUP
PNRR ASL Gallura : M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)	S03990570925202300015	D37H22001170006
PNRR ASL Nuoro : M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)	S03990570925202300021	D67H22001240006

Descrizione intervento	CUI	CUP
PNRR ASL Oristano : M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)	S03990570925202300017	D17H22001150006
PNRR ASL Medio Campidano : M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)	S03990570925202300014	D37H22001180006
PNRR ASL Sulcis : M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)	S03990570925202300013	D47H22000840006
PNRR ASL Cagliari : M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)	S03990570925202300019	D27H22000890006
PNRR AOU Sassari : M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)	S03990570925202300022	D87H22001080006
PNRR AOU Cagliari : M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)	S03990570925202300020	D37H22001190006
PNRR Arnas - Brotzu : M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)	S03990570925202300023	D27H22000900006

PRESO ATTO che con nota prot. 00002980-25/07/2024-UMPNRR-MDS-P il Ministero della Salute ha autorizzato la Regione Sardegna al ricorso agli strumenti MEPA e Sdapa per l'acquisto di beni ancillari, strettamente correlati al completamento e alla funzionalizzazione degli investimenti quali Endpoint mobili/fissi ad uso sanitario per utilizzo della cartella clinica elettronica e storage per archiviazione grandi quantità di dati, sino al raggiungimento del valore soglia prudenziale di € 4.500.000,00;

DATO ATTO che con successiva nota RAS prot. 24557 del 12/09/2024 è stato comunicato al Ministero l'importo esatto della fornitura da acquisire e i CUP degli interventi per cui viene richiesto il ricorso alla piattaforma MEPA;

ATTESO che, nell'ambito degli interventi sopraccitati, si rende indispensabile procedere all'acquisto urgente di n. 272 Stampanti Bracciali Zebra ZD510-HC da destinare ai DEA *P.O. Giovanni Paolo II (ASL Gallura); P.O. San Francesco (ASL Nuoro); P.O. San Martino (ASL Oristano); P.O. Nostra Signora di Bonaria (ASL Medio Campidano, P.O. Sirai (ASL Sulcis); P.O. SS. Trinità (ASL Cagliari); Sant'Annunziata E Cliniche San Pietro (AOU SS); Policlinico Duilio Casula (AOU CA) e P.O. San Michele (AOU Brotzu)*, suddivisi tra i vari DEA come da scheda tecnica allegata (**Allegato A**);

PRECISATO che la fornitura in parola è strettamente necessaria alla realizzazione del progetto di digitalizzazione regionale e che trattasi di apparecchiature diverse da elettromedicali o comunque da altra strumentazione ovvero da servizi rimborsabili da altre linee di investimento afferenti alla Missione 6 PNRR;

RISCONTRATO che tali beni non sono reperibili in nessun Accordo Quadro/Convenzione messo a disposizione da Consip e/o dalla Centrale di committenza Regionale;

DATO ATTO:

- che l'importo stimato/base d'asta per l'acquisto della fornitura in oggetto è pari complessivamente a € **139.990,24** IVA esclusa suddiviso in 9 lotti geografici:

LOTTO	DESTINAZIONE	CUP	IMPORTO AL NETTO IVA
1	P.O. Giovanni Paolo II	D37H22001170006	11.322,74 €
2	P.O. San Francesco Nuoro	D67H22001240006	14.925,43 €
3	P.O. Ospedaliero San Martino	D17H22001150006	12.866,75 €
4	P.O. Nostra Signora Di Bonaria	D37H22001180006	8.234,72 €
5	P.O. Sirai	D47H22000840006	7.720,05 €
6	P.O. Santissima Trinità	D27H22000890006	13.896,09 €
7	Cliniche San Pietro Aou SS	D87H22001080006	26.762,84 €
8	P.O. "Duilio Casula" Pol. Universitario	D37H22001190006	21.101,47 €
9	P.O. San Michele	D27H22000900006	23.160,15 €

- che trattandosi di fornitura senza posa in opera gli oneri per la sicurezza da DUVRI sono pari a € 0,00;
- che considerato l'importo per l'acquisto di dette apparecchiature è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 a favore di un unico operatore economico "anche senza" consultazione di più operatori economici;
- che, poiché alla presente procedura, e quindi a ciascun Lotto, è associato il relativo CUP a cui deve necessariamente corrispondere un Codice Identificativo di Gara (CIG) si è reso obbligatorio procedere mediante predisposizione di una richiesta di offerta (RDO) evolutiva sulla piattaforma MEPA di Consip, quale unico strumento di negoziazione in grado di consentire un'articolazione dell'offerta per CUP/CIG rispetto agli strumenti della trattativa diretta e del confronto di preventivi;
- di aver pertanto pubblicato in data 10/10/2024 la RDO n. 4702615 invitando a presentare offerta l'Operatore Economico Faticoni, SpA, P.IVA 01117510923 con sede legale in Via Calamattia, 10 – 09134 Cagliari, fornitore individuato sul mercato dalla Stazione Appaltante in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
- che in data 15/10/2024 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

VISTA la conformità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto a pena di esclusione nella Scheda Tecnica e vista la congruità dell'offerta economica presentata dal suddetto fornitore, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**) come di seguito dettagliata per ciascun lotto:

LOTTO	DESTINAZIONE	CUP	CIG	Q.TÀ	IMPORTO OFFERTO AL NETTO IVA
1	P.O. Giovanni Paolo II	D37H22001170006	B35BC0ECA1	28	11.322,52 €
2	P.O. San Francesco Nuoro	D67H22001240006	B35BC0FD74	42	14.925,14 €
3	P.O. Ospedaliero San Martino	D17H22001150006	B35BC10E47	30	12.866,50 €
4	P.O. Nostra Signora Di Bonaria	D37H22001180006	B35BC11F1A	18	8.234,56 €
5	P.O. Sirai	D47H22000840006	B35BC12FED	16	7.719,90 €
6	P.O. Santissima Trinità	D27H22000890006	B35BC130C5	35	13.895,82 €
7	Cliniche San Pietro Aou SS	D87H22001080006	B35BC14198	75	26.762,32 €
8	P.O. "Duilio Casula" Pol. Universitario	D37H22001190006	B35BC1526B	52	21.101,06 €
9	P.O. San Michele	D27H22000900006	B35BC1633E	59	23.159,70 €

DATO ATTO di aver concluso con esito positivo i controlli sui requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 in capo al partecipante attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) secondo quanto stabilito nel comunicato ANAC del 23/01/2024 e verificata altresì l'assenza di ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di affidare in favore dell'Operatore Economico Faticoni SpA P.IVA 01117510923 la fornitura di n. 272 Stampanti Bracciali Zebra ZD510-HC da destinare ai DEA *P.O. Giovanni Paolo II (ASL Gallura) – CUP D37H22001170006, CIG B3595D40FB; P.O. San Francesco (ASL Nuoro) – CUP D67H22001240006, CIG B3595D51CE; P.O. San Martino (ASL Oristano) – CUP D17H22001150006, CIG B3595D62A1 ; P.O. Nostra Signora di Bonaria (ASL Medio Campidano) – CUP D37H22001180006, CIG B3595D7374, P.O. Sirai (ASL Sulcis) – CUP D47H22000840006, CIG B3595D8447; P.O. SS. Trinità (ASL Cagliari) – CUP D27H22000890006, CIG B3595D951A; Sant'Annunziata E Cliniche San Pietro (AOU SS) – CUP D87H22001080006, CIG B3595DA5ED; Policlinico Duilio Casula (AOU CA) – CUP D37H22001190006, CIG B3595DB6C0 e P.O. San Michele (AOU Brotzu) – CUP D27H22000900006, CIG B3595DC793*, per un importo complessivo di € 139.987,52, oltre l'IVA di legge 22%;

DATO ATTO

- che il quadro economico del progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO	
A) Importo totale fornitura al netto dell'IVA	139.987,52 €
B) IVA 22%	30.797,25 €
C) Incentivi per funzioni tecniche (quota da destinare al personale) 1,8%	2.799,81 €
D) Contributo ANAC	35,00 €
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	173.619,58 €

- che l'erogazione degli incentivi ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 sarà condizionata alle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento ARES attualmente in fase di definizione/approvazione;

DI PRECISARE che il presente affidamento sarà immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Marco Galisai, Direttore della SC infrastrutture e Reti Dati, mentre il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento la Dott.ssa Alessandra Saddi, Collaboratore Amministrativo afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche;

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione sarà disponibile e consultabile in formato elettronico nella piattaforma telematica MEPA nonché custodita agli atti d'ufficio;

ATTESO che non sussistono conflitti d'interesse con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, la fornitura di n. 272 Stampanti Bracciali Zebra ZD510-HC da destinare ai DEA *P.O. Giovanni Paolo II (ASL Gallura; P.O. San Francesco (ASL Nuoro); P.O. San Martino (ASL Oristano); P.O. Nostra Signora di Bonaria (ASL Medio Campidano, P.O. Sirai (ASL Sulcis); P.O. SS. Trinità (ASL Cagliari); Sant'Annunziata E Cliniche San Pietro (AOU SS); Policlinico Duilio Casula (AOU CA) e P.O. San Michele (AOU Brotzu)*, in favore dell'Operatore Economico Faticoni SpA P.IVA 01117510923, per un importo complessivo di € 139.987,52 IVA esclusa, così suddiviso per ciascun lotto:

LOTTO	DESTINAZIONE	CUP	CIG	Q.TA'	IMPORTO OFFERTO AL NETTO IVA
1	P.O. Giovanni Paolo II	D37H22001170006	B3595D40FB	22	11.322,52 €
2	P.O. San Francesco Nuoro	D67H22001240006	B3595D51CE	29	14.925,14 €
3	P.O. Ospedaliero San Martino	D17H22001150006	B3595D62A1	25	12.866,50 €

LOTTO	DESTINAZIONE	CUP	CIG	Q.TA'	IMPORTO OFFERTO AL NETTO IVA
4	P.O. Nostra Signora Di Bonaria	D37H22001180006	B3595D7374	16	8.234,56 €
5	P.O. Sirai	D47H22000840006	B3595D8447	15	7.719,90 €
6	P.O. Santissima Trinità	D27H22000890006	B3595D951A	27	13.895,82 €
7	Cliniche San Pietro Aou SS	D87H22001080006	B3595DA5ED	52	26.762,32 €
8	P.O. "Duilio Casula" Pol. Universitario	D37H22001190006	B3595DB6C0	41	21.101,06 €
9	P.O. San Michele	D27H22000900006	B3595DC793	45	23.159,70 €

2) **DI APPROVARE** il quadro economico del progetto come descritto in premessa;

3) **DI STABILIRE** che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in € **139.987,52** IVA esclusa, per un totale di € **170.784,77** IVA compresa, verrà registrato sul bilancio di ARES 2024, ripartito come di seguito rappresentato:

UFF. AUT.	MACRO AUT.	CONTO	CODICE PROGETTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA	CIG
SADIN	8	A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche	PNRR_M6C2_A30_1.1_DEA.I_ASL2	ASL 2	13.468,95 €	B3595D40FB
			PNRR_M6C2_A30_1.1_DEA.I_ASL3	ASL 3	20.203,42 €	B3595D51CE
			PNRR_M6C2_A30_1.1_DEA.I_ASL5	ASL 5	14.431,01 €	B3595D62A1
			PNRR_M6C2_A30_1.1_DEA.I_ASL6	ASL 6	8.658,61 €	B3595D7374
			PNRR_M6C2_A30_1.1_DEA.I_ASL7	ASL 7	7.696,54 €	B3595D8447
			PNRR_M6C2_A30_1.1_DEA.I_ASL8	ASL 8	16.836,18 €	B3595D951A
			PNRR_M6C2_A30_1.1_DEA.II_AOUSS	AOU SS	36.077,54 €	B3595DA5ED
			PNRR_M6C2_A30_1.1_DEA.I_AOUCA	AOU CA	25.013,76 €	B3595DB6C0
			PNRR_M6C2_A30_1.1_DEA.II_ARNAS	ARNAS Brotzu	28.380,99 €	B3595DC793

4) **DI DARE ATTO** che la spesa graverà sui fondi PNRR "M6.C2 1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)" fonte di finanziamento in chiave contabile "ARES_PNRR";

5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Marco Galisai, Direttore della SC infrastrutture e Reti Dati mentre il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è la dott.ssa Alessandra Saddi, Collaboratore Amministrativo afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche;

6) **DI NOMINARE** come Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, e come Direttori Operativi a supporto delle attività del DEC i seguenti soggetti in possesso delle adeguate competenze tecniche:

Lotto	DENOMINAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	DEC	DOP
1	P.O. Giovanni Paolo II	D37H22001170006	Alessandro Delussu	Luigi Varrucchiu
2	P.O. San Francesco Nuoro	D67H22001240006	Giovanni Putzu	Olianas Gianluca
3	P.O. Ospedaliero San Martino	D17H22001150006	Andrea Zucca	Stefano Falchi
4	P.O. Nostra Signora Di Bonaria	D37H22001180006	Alessandro Grasso	Alba Andrea
5	P.O. Sirai	D47H22000840006	Massimo Friargiu	Carlo Amore
6	P.O. Santissima Trinità	D27H22000890006	Simone Congiu	Marco Sannia
7	Cliniche San Pietro Aou SS	D87H22001080006	Gilberto Civai	Stefano De Raimondo
8	P.O. "Duilio Casula" Pol. Universitario	D37H22001190006	Gianluca Tusa	Alberto Fadda
9	P.O. San Michele	D27H22000900006	Margherita Ruiiu	Salvatore Mura

- 7) **DI DARE ATTO** che alla liquidazione degli inventivi per le funzioni tecniche si provvederà con successivo atto;
- 8) **DI TRASMETTERE** copia della presente atto all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

Ing. Marco Galisai

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- A. Scheda Tecnica
- B. Offerta Economica

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 23 / 10/2024 al 07 / 11/ 2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
